



GMINA ŁĘKA OPATOWSKA

ul. Akacjowa 4
63 – 645 Łęka Opatowska
tel. (062) 78 14 520, fax (062) 78 14 521

ZPPG.271.22.2022

Łęka Opatowska, dn. 29.09.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „**Modernizacja i rozbudowa placów zabaw w Biadaszkach i w Piaskach**”, prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 2022/BZP 00351696/01 w dniu 16.09.2022r.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Część nr 2: Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Piaskach.

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacja zadania do 31.03.2023r. ze względu na fakt, że w zakres zadania wchodzi zrealizowanie nawierzchni bezpiecznej gumowej, której wykonanie uzależnione jest od korzystnych warunków atmosferycznych. Wykonywanie tej nawierzchni w miesiącach październik/ listopad nie daje możliwości jej prawidłowego wykonania oraz trwałości ze względu na zbyt niską temperaturę oraz wysoką wilgotność. Prawidłowy montaż nawierzchni gumowej wymaga aby średnia temperatura dobowa przekraczała 10 stopni Celsjusza. W załączniku przesyłamy kartę techniczną montażu nawierzchni bezpiecznej wylewanej gumowej.

Odpowiedź:

W związku z dofinansowaniem pozyskanym na realizację powyższych zadań oraz sztywno określonymi datami wydatkowania środków oraz rozliczenia dofinansowania Zamawiający niema możliwości wydłużenia terminu realizacji zadania.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Łęka Opatowska
/-/ mgr Adam Kopis