Oznaczenie sprawy: ZPPG.271.15.2021
Zatgcznik nr 9 do SWZ

UMOWA Nr ZPPG.272........2021 (projekt)

WdNiU eceeeininennnennanenens roku pomigdzy:
Gming Leka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Leka Opatowska, zwang dalej w tekscie
umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

mMajacym  SICAZIDE W oot
...................................................... NIP: ............... 1 REGON .............., zwanym
dalej ,,Wykonawca” reprezentOWanYM PIZEZ: .........cccvereerueeiieeseesreesseeseeseesseesseesnessseesnneesneens
zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest wynik postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11wrzes$nia 2021 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.)
zwanej dalej ,,ustawa Pzp”.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn. ,,Przebudowa
drogi dojazdowej do gruntow rolnych ul. Spacerowej w Opatowie oraz przebudowa
drogi gminnej ul. Polnej w Opatowie”.

3. Szczegbdtowy zakres robot okres§lonych w ust. 2 oraz sposob ich wykonania strony ustalaja

jak w:

1) Projekcie budowlanym (Przebudowy drogi gminnej ul. Spacerowej w Opatowie,
Przebudowy drogi gminnej ul. Polnej w Opatowie, Budowy kanatu technologicznego na
ul. Polnej w Opatowie),

2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét (dalej SST/STWiOR),

3) Przedmiarze robot,

4) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej SWZ) wraz z zatacznikami.

Integralng cze$cig umowy sa dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3 wraz z oferta Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich rob6t niezbgdnych do osiagnigcia

rezultatu okreslonego w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynikajag wprost z dokumentow

wymienionych w ust. 3.

o

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastgpujacych terminach:
1) rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy z dniem protokolarnego przekazania terenu
robot Wykonawcy,
2) termin zakonczenia przedmiotu umowy: najpdézniej W terminie 2 miesiecy od dnia
podpisania umowy tj do dnia .........cceeeeninnnnne.

§3
Zobowigzania Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego,
2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,
4) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi, Polskimi Normami, Prawem budowlanym i sztuka budowlana,
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5) wykonania przedmiotu umowy z materialdow odpowiadajacym co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Uzyte przez Wykonawce
materialy bedg posiada¢ wymagane prawem i1 obowigzujacymi przepisami atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, o ktérych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.). Wszystkie materiaty
wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Akceptacja nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ zastosowanych materialow i urzadzen,

6) zawiadomienia poszczegélnych podmiotow i jednostek o terminie rozpoczgcia i czasu
trwania wykonywanych robot (zgodnie z opiniami i uzgodnieniami zatagczonymi do projektu)
z zachowaniem wyznaczonych termindw oraz wypelnienie pozostatych zobowigzan
wynikajacych z decyzji i uzgodnien,

7) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

8) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sa
niezbedne dla lub podczas wykonywania robot,

9) wlasciwe wykonanie roboOt, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz metod

organizacyjno - technicznych stosowanych na placu budowy,

10) ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wzglegdem Zamawiajacego za jakos$¢,
terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo wykonania przedmiotu umowy, ktéry wykonuje sam
oraz przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

11) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdéw,

12) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej,
obejmujacego: roboty, urzadzenia, sprzet oraz zatoge,

13) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

14) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

15) zagospodarowania placu budowy, zapewnienia zaplecza socjalnego i magazynowego na
potrzeby robot, pokrycia kosztow zuzytej energii elektrycznej i wody,

16) oznakowania terenu budowy, umieszczenia tablicy informacyjnej, zabezpieczenia pod
wzgledem bhp 1 ppoz. oraz ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajagcego 1 0sOb
trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy, opracowania przed
wprowadzeniem na budowe planu BIOZ,

17) uzyskanie od zarzadcow drog zezwolen na czasowe zajecie pasa drogowego i prowadzenie
prac budowlanych w pasie ulic i drog, ponoszenie kosztow zajecia pasa drogowego,

18) niezwloczne informowanie Zamawiajacego/Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktére moga wptyngé na jako$¢ robodt lub
termin zakonczenia robot,

19) zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Nie zgloszenie tych robot inspektorowi daje podstawe Zamawiajagcemu do zadania odkrycia
robot i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

20) zglaszania zamiaru wykonania robot zamiennych do Zamawiajacego i projektanta.
Powyzsza zamiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego i projektanta,

21) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze. Dokumentacja powykonawcza kompletowana begdzie przez
Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem robdt oraz odbiorami robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,
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22) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia,

23) przestrzeganie zasad BHP i p.poz.,

24) pelnej obstugi geodezyjnej budowy, w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (3 egzemplarze),

25) wykonania wszelkich niezbednych prob, badan, sprawdzen i odbiorow niezbgdnych do
przekazania obiektu do uzytkowania,

26) przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa
odzwierciedlajac 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robot,

27) wykonania wszelkich napraw urzadzen nad i1 podziemnych uszkodzonych podczas
wykonywania robot oraz ewentualnych przekladek w przypadku kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem,

28) usunigcia na koszt wlasny, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wszelkich
spowodowanych przez siebie zniszczen i uszkodzen. W przypadku niedochowania ww.
terminu Zamawiajacy ma prawo do naprawy uszkodzenia na koszt Wykonawcy,

29) wywozu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2021r. poz. 779 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 888) odpadéw budowlanych powstatych w
trakcie robot (catkowite koszty zwigzane z wywozem odpadoéw ponosi Wykonawca),

30) uporzadkowania terenu budowy (po zakonczeniu robot), zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu, drog, nawierzchni, instalacji,

31) usuwania wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci
i rekojmi,

32) zatrudnienie na podstawie umowy o pracg o0sob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Rodzaj czynnosci niezb¢dnych do realizacji
zamoOwienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce to wykonywanie bezposrednio prac budowlanych na terenie budowy, tj.
pracownikow fizycznych wykonujacych prace ziemne, konstrukcje nawierzchni drég i
zjazdow, kierowanie pojazdami, operowanie sprzetem budowlanym, jesli czynno$ci te
polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy . W celu
potwierdzenia spelnienia niniejszego wymogu Wykonawca w terminie 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajacemu oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych przy
realizacji przedmiotowego zamoéwienia czynnosci wskazanych przez Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci te
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

§4
Zobowigzania Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspolpracy w celu wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci do:
1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot, w terminie do
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
3) uczestnictwa w odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
4) udzielenia petnomocnictw niezbednych do wykonania umowy,
5) odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
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. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach

i w terminach okreslonych w § 9 niniejszej umowy.

§5

Nadzér nad pracami

. Zamawiajacy ustanawia nadzor INWEStOTSKi: .....cccoeciiiiriiieeiiecciee e C e

. Wykonawca wskazuje kierownika budowy w 0S0Obi€: ..........ccoiiviiiiiiiiiiiiiiiee ;

(1<) P

. Nadzor inwestorski i kierownik budowy dziataja w granicach umocowania okreslonego

przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

. Zmiana 0s6b wymienionych w § 5 ust. 1 i 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, a

jedynie zachowania formy pisemnej. Zmieniona osoba wymieniona w § 5 ust. 2 musi posiadac¢
kwalifikacje nie mniejsze niz wymagane przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego.

§6

Podwykonawcy

. Przedmiot umowy Wykonawca wykona:

1) osobiscie*,
2) zudziatem podwykonawcow*.

. Strony ustalaja nastepujacy zakres robot do wykonania przez podwykonawce: ..................

. Podwykonawcg prac okreslonych w ust. 2 JeSt ......ooeiieiiiiiii e,
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢
zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w

umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez

podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce. Ponadto
kazdy projekt umowy o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdlnoSci postanowienia
dotyczace zakresu robot przewidzianego do wykonania, terminéw realizacji, wynagrodzenia,
oraz rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

. Zamawiajacy W terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 5;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 7, do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 10, do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy oraz umow o

podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w dokumentach

zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Przepisy ust. 5-14stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Dopuszcza si¢ zmiany podwykonawcow w trakcie realizacji umowy w zakresie:

1) rezygnacji podwykonawcy,

2) zmiany podwykonawcy,

3) wskazania innego zakresu wykonania zaméwienia przy pomocy podwykonawstwa,

4) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi

uzasadnione podejrzenie, ze sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje

podwykonawca nie daja rgkojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
podwykonawcy ustug.

Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia przez Wykonawce podwykonawcy

w przypadku niewypeklnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowiazkow

dotyczacych podwykonawstwa.

Zasady okreslone powyzej maja zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

§7
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie calo$¢ robot

okreslonych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie lub poczta

elektroniczng lub faxem niezwlocznie po wykonaniu robot.

. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
Najpdzniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujgce
dokumenty:
1) dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
robot, potwierdzonymi przez kierownika budowy,
2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,
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3) wymagane specyfikacjami technicznymi dokumenty, protokoty i zaswiadczenia
z przeprowadzonych prob isprawdzen, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z ustawg Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy),

5) informacje o zgodno$ci usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania dziatki/
terenu wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg,

6) dziennik budowy.

Dokumentacja winna zawiera¢ spis zawartosci.

5. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1)-4) musza by¢ podpisane przez kierownika
budowy, a wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 sprawdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
robo6t, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonosé
technicznag, a po jego uplywie powrodci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

7. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuni¢cia na koszt
Wykonawcy.

8. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania czynnosci odbioru konicowego poprawnosci
wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy komisja odbiorowa sporzadza
protokot odbioru koncowego. Spisanie ww. protokotu bedzie podstawg do wystawienia
faktury.

§8
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
okres .... miesiecy i wystawi Zamawiajagcemu kartg gwarancji jakosci wedlug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy. Na roboty wykonane przez Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcow gwarancji i regkojmi udziela Wykonawca.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jako§¢ dostarczonych materiatow niezbgdnych
do prawidlowego wykonania rob6t budowlanych.

3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbgdny dokument gwarancyjny
w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym bieg terminu gwarancji rozpoczyna
si¢ w dniu nast¢pnym, po dniu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. § umowy.

4. Rekojmia wygasa 60 miesiecy po dacie odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 8
umowy.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do wusunigcia ujawnionych wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, na wlasny koszt i ryzyko.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapit do usuwania wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie lub usungt wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢
usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 3
dni robocze.

7. Udzielona r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

8. W przypadku usuni¢cia wad, termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktéorym wada byta
usuwana, z zastrzezeniem ze w przypadku usuni¢cia wad istotnych, termin gwarancji biegnie
od nowa.

9. Pomimo wygasni¢cia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usunag¢ wady,

ktore zostaly zgltoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
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§9

Wynagrodzenie i warunki platnosci

. Strony ustalajg, ze obowigzujacg forme wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

Kwota netto: ...........coooeviiiiiinnt. zt

Podatek VAT w wysokosci....% w kwocie................ zt.

Kwota brutto: .....ccooeevieeeineiinnnnnen zl.

(STOWNIE DIUttO: ..o vt et e et e e e e e e e e e ) PN PLN

w tym:

1) wynagrodzenie W wysokos$ci ...........coeeevennnn.. zt netto plus nalezny podatek VAT w
WySOKOSCT .vvvviiiiiiiiiia zt. tacznie ...l zt. brutto (stownie brutto:

e et e et e et ee et e e e te ees st ee ee e aee e e e, ) 2@ WYKONANIE  przebudowy
drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w Opatowie,
2) wynagrodzenie W wysoko$ci .............cooeuenn.n. zt netto plus nalezny podatek VAT w
WYSOKOSCT ..ovvvniiiiiinnnn, zt. tacznie ...l zt. brutto (slownie brutto:
e et e et e et e e e e et ae tee et ee ee s ee e e e, ) 2@ WYKONANIE  przebudowy
drogi gminnej ul. Polnej w Opatowie.

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie roboty i koszty

zwigzane z realizacjg robot objetych dokumentacja projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, zapisami SWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty okreslone w § 1 niniejszej umowy

obywac si¢ bedzie na podstawie faktury koncowej, w ktorej w sposdb przejrzysty rozdzielone
zostang kwoty wynagrodzenia za roboty na poszczeg6lnych ulicach poprzez wyodrgbnienie
osobnych pozycji dla przebudowy drogi dojazdowej do gruntow rolnych ul. Spacerowej w
Opatowie i dla przebudowy drogi gminnej ul. Polnej w Opatowie.

. Faktura koncowa zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru koncowego robot

potwierdzonego przez strony i inspektora nadzoru.

. Faktur¢ nalezy wystawi¢ na: Gmina fe¢ka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Lcka

Opatowska, NIP: 619-194-50-50.

. Zamawiajacy zobowigzany jest dokona¢ zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane

roboty w ciggu 21 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. Za dat¢ zaptaty,
strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Platno$¢ wynikajaca z umowy zostanie rozliczona za posrednictwem metody podzielonej

ptatnosci.
Wykonawca oswiadcza, ze jest wlascicielem rachunku bankowego, ktory wskaze na fakturze
oraz sluzy on na cele prowadzonej dzialalnosci gospodarczej i jest numerem wilasciwym dla
dokonania rozliczenia na zasadach podzielonej ptatno$ci. W sytuacji niezgodnosci podanego
na fakturze numeru rachunku bankowego z wykazem informacji o podatnikach VAT (tzw.
,biala lista podatnikow VAT” ), termin ptatnosci wydtuzy si¢ do momentu pojawienia na
wyzej wymienionej licie wskazanego na fakturze numeru rachunku bankowego.
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy.
W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest bez udziatu podwykonawcow,
podstawa platnosci faktury jest podpisany protokédt odbioru koncowego.
W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udziatem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow podstawag do ptatnosci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane bedzie tacznie:
1) podpisany protokoét odbioru,
2) kserokopia protokotu odbioru robdt wykonanych przez podwykonawce (dalszego

podwykonawce),
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17.

18.

19.

20.

21.

Zatgcznik nr 9 do SWZ

3) dowdd zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) w
postaci kserokopii wyciggu bankowego lub o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia, podpisanego przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacego oswiadczenia; dowody zaptaty powinny
potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) wynikajacych z umoéw o
podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw o ktorych mowa w ust. 12

pkt 2-3 Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czgéci rownej sumie kwot wynikajagcych z zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego umow 0 podwykonawstwo. W tym przypadku majg zastosowanie zapisy ust.

14-20.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udzialem podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od

obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej

informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza

niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.
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§10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdt z winy Wykonawcy trwajace powyzej
14 dni, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy
rozpoczgty dzien przerwy w wykonywaniu robot,

2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

3) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowaw § 9 ust. 1,

4) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty z art. 464 ust.
10 ustawy Pzp w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w
§9ust. 1,

6) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce osoby wykonujacej
na umowe o prace co najmniej jednej z czynnosci wskazanych w SWZ, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w wysoko$ci stanowiacej
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisoOw o
minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacego w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia), liczby osob
zatrudnionych niezgodnie z ww. przepisami oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu (w przypadku zatrudniania
osoby niezgodnie z przepisami Kodeksu Pracy na okres krétszy niz miesigc, kare wylicza
si¢ proporcjonalnie do liczby dni zatrudnienia takiej osoby; przyjmuje si¢ ze miesigc = 30
dni).

7) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

8) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w § 7 lub w okresie r¢kojmi oraz gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego
na usunig¢cie wad,

9) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbior mial by¢ rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci  10%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, z wyjatkiem sytuacji o ktdrej mowa
§ 11 ust. 1 pkt 1).

3. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, beda
potracane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

4. W przypadkach o ktérych mowa w ust. 2 kwote kary umownej Zamawiajacy zobowigzany jest
przela¢ na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. W razie opodznienia
z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

7. Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia  odszkodowania uzupelniajacego
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przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych, przy czym
Strony zgodnie ustalaja ze taczna suma odszkodowan, ktore moga by¢ nalezne kazdej ze Stron
z jakiegokolwiek tytutu wynikajacego z realizacji niniejszej umowy nie przekroczy wysokos$ci
30% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy z wylaczeniem szkod
wyrzadzonych umyslnie.

8. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego
w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory obowigzywatl jako
ostatni, Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, o ktoérej mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia
02.03.2020r. o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.), z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych
jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktorym zastrzezono t¢ kare, nastapito w
okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§11
Prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwu panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze¢$ci umowy.

2) Wykonawca realizuje roboty i ustugi przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
Zniniejsza umowa, przepisami prawa, specyfikacja warunkéw zamowienia lub
wskazaniami Zamawiajacego, w szczegolnosci w przypadku:

a) nierozpoczgcia w ciggu 21 dni od przekazania placu budowy  wykonywania
przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiajacego,

b) nieuzasadnionego przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz
14 dni,

c) gdy naliczona suma jednej kary umownej, wymienionej w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8) jest
réwna lub przewyzsza wartos¢ 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §
9 ust. 1 umowy,

d) gdy naliczona suma kilku kar umownych, wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8)
przewyzsza warto$¢ 20 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

e) wystapita konieczno$¢ dokonania bezposrednich/ej zaptat’'y Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w § 9 ust. 21, na sume wicksza niz 5%
wartosci umowy,

f) utraty przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci begdacej przedmiotem
niniejszej umowy,

g) gdy Wykonawca znajduje si¢ w stanie zagrazajacym niewyplacalnoscia lub przechodzi
w stan likwidacji w celach innych niz przeksztalcenia przedsigbiorstwa lub potaczenia
si¢ z innym przedsigbiorstwem,

h) gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczete
postgpowanie egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajagcym realizacje umowy.

2. Warunkiem odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w przypadkach, o ktéorych mowa w
ust. 1 pkt 2) lit. a) - b) jest wyznaczenie Wykonawcy terminu (nie krotszego niz 7 dni) do
wypekienia postanowien umowy/ztozenia stosownych wyjasnien i poinformowanie go, ze po
bezskutecznym uptywie tego terminu odstapi od umowy.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:
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1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) nie wyptaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane ustugi w ustalonym terminie
ptatnosci.

4. Przed odstgpieniem o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca wezwie Zamawiajacego do
wykonania zobowigzania wyznaczajagc dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin
rozpoczynajacy si¢ od dnia dostarczenia wezwania. O$wiadczenie o odstapieniu moze by¢
ztozone w terminie 30 dni od dnia uptywu dodatkowego terminu dokonania ptatnosci.

5. Odstgpienie od umowy ktoérejkolwiek ze stron umowy, po speilnieniu warunkow o ktérych
mowa w ust. 2 1 4 musi nastgpic¢ na pismie wraz z uzasadnieniem.

6. W przypadku odstapienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci :

1) Wykonawca wspoélnie z Zamawiajgcym sporzadzg protokot inwentaryzacji wykonanych
robot wedtug daty odstapienia od umowy.

2) Strony wspolnie ustala sposob zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona
winna za odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen, ktorych nie moze wykorzysta¢ do
realizacji innych robdt, jezeli przerwanie robot nie nastapilo z jego winy, a Zamawiajacy
jest zobowigzany pokry¢ koszty tych materiatéw i urzadzen oraz przyjac je na swoj stan.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wlasno$¢ najpdzniej w 14 dni po terminie przerwania robot.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajacemu roboty wykonane do czasu odstgpienia od
umowy i roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy odbierze wykonane roboty i zaptaci za ich wykonanie.

7) Po odstgpieniu od umowy strony zastrzegaja sobie egzekwowanie wszelkich kar i
potracen jakie wynikajg z niniejSzej umowy.

8) Zamawiajacy przyjmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor.

9) Strony wspolnie rozlicza si¢ z pozostatych kosztow, ktore ponidost Wykonawca w zwigzku
z budowg zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajac przyczyny odstapienia

od umowy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wnie$¢ najpozniej do dnia podpisania niniejszej umowy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wartos$ci brutto okreslonej w
§9 ust.1, co stanowi kwote ..................oeoiall. zb (stownie: ...l
.............. ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wykorzystane przez Zamawiajacego na
pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrécone w
terminach i na zasadach okreslonych w art. 453 ustawy Pzp:

1) Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez zamawiajacego na nalezycie wykonane,

2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady tj. 30%
wysokosci zabezpieczenia zwrocona zostanie nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§13
Zmiana umowy
1. Dopuszczalne sa za zgoda obu stron s3 zmiany zawartej umowy, pod warunkiem, ze dotycza
co najmniej jednej kwestii okreslonej w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
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2. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, W
szczego6lnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub beda
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych Iub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

3) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robodt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, takich jak:

a) wystepowanie temperatur ponizej -5 (minus pie¢) stopni Celsjusza dla robdt ziemnych i
konstrukcyjnych liczonych jako $rednia dobowa z dwoch warto$ci pomiardw
dokonywanych na terenie budowy o godz. 7.00. i 20.00. (lub ,,wedtug danych IMiGW
dla pomiaréw dokonanych dla danego obszaru™) poswiadczonych wpisami kierownika
budowy do dziennika budowy i potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

b) wystepowanie opadéw deszczu uniemozliwiajacych prace ciezkiego sprzetu przyjmujac
za dni niekorzystne dni wystepowania opadéw oraz dni po opadach, w ktérych
wilgotno$¢ gruntu nie pozwoli na prawidtowa realizacje robot lub pracg cigzkiego
sprzgtu, poswiadczonych wpisami kierownika budowy do dziennika budowy i
potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

4) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato si¢ unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w calosci lub cze¢sci,

5) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane, oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$ci ponosi
Wykonawca.

3. Zmiany umowy w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot objetej przedmiotem umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,

3) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody na
terenie budowy, wystagpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
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projektowej, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji,

5) wprowadzenie robdt zamiennych,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

7) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w nastepujacych sytuacjach:

1) zmiana obowigzujacej stawki VAT powodujaca zmiange wynagrodzenia Wykonawcy,

2) wykonania mniejszego zakresu robot niz zakres okre§lony przez Zamawiajacego na etapie
zlozenia oferty, wynikajacy z zaniechania tych robdt 1 wystgpienia okolicznos$ci, o ktérych
mowa W umowie,

3) wykonania robdt zamiennych, dodatkowych i wystgpienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w
zapisach w umowie,

4) gdy taczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

. Pozostate zmiany umowy:

1) zmiany podwykonawcoéw w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych
podwykonawcow.

2) w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania
umowy, wywolujacych potrzeb¢ zmiany umowy ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany.

. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 i ust. 4.

. Nie stanowi powodu do zmiany wynagrodzenia konieczno$¢ wykonania robot budowlanych

wynikajacych z dokumentacji projektowej, ktore nie zostaty ujete w przedmiarze robot lub
zostaty ujete w mniejszym zakresie.

. Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia o przedtuzenie terminu wykonania umowy i

zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce; w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami
ponosi Wykonawca.

. Warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujagcg zmiang

zawierajacego:
1) opis propozycji zmiany umowy,
2) uzasadnienie zmiany umowy,
3) obliczenie kosztow zmiany, jezeli zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie

Wykonawcy,

4) opis wplywu zmiany na termin wykonania umowy.
Whiosek, o ktorym mowa w ust. 9 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktérym strona inicjujgca zmian¢ dowiedziata sie, lub
powinna dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach. Akceptacja badz odrzucenie
zadanych zmian nast¢puje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany umowy.
Majac na uwadze tres¢ art. 433 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy wskazuje, 1z zakres
przedmiotu zamodwienia nie moze zosta¢ ograniczony o wiecej niz 15% wartosci
zamoOwienia.
Wszelkie zmiany umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:
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1) zmiana ktorejkolwiek z osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, jednakze zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie
7 dni od daty przedlozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy zaproponowane osoby
spetnia¢ bedg wymagania postawione w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w stopniu nie mniejszym niz na etapie sktadania ofert,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy,

3) zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych do kontaktoéw miedzy stronami,

4) zmiana danych rejestrowych,

5) zmiany begdace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§14
Obowiazki stron w zwiazku z zaistnieniem wplywu okolicznosci zwiazanych z wystapieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy

1. Strony umowy w sprawie zamowienia publicznego, niezwtocznie, wzajemnie informujg si¢ o
wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej
umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw
dotaczajac do informacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty,
ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia;

2) decyzji wydanych przez Gloéwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, nakladajacych na wykonawce obowigzek podjgcia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatow, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudno$ci w realizacji ustug transportowych;

4) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwos¢
wykonania umowy;

5) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wpltyw okolicznos$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentoéw, o ktorych mowa w
ust. 1 i 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktorych mowa w ust.
1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymala kolejne o$wiadczenia
lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktorych mowa w ust.1 powyzej, wptywaja na nalezyte wykonanie umowy W uzgodnieniu z
Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 455 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, w
szczegolnosci przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiang sposobu wykonywania robdt budowlanych,

3) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajacg jej zmian¢ wynagrodzenia
wykonawcy

— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekroczy 50%

wartosci pierwotnej umowy.
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W przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych
mowa w ust. 1 powyzej, moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajacy, w
uzgodnieniu z Wykonawca, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 4 powyzej.

. Jezeli umowa w sprawie zamoOwienia publicznego zawiera postanowienia Kkorzystniej

ksztaltujgce sytuacje wykonawcy, niz wynikatoby to z ust. 4 powyzej, do zmiany umowy
stosuje si¢ te postanowienia, z zastrzezeniem, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nie moga stanowi¢ samodzielnej podstawy do
wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznoéci zwigzane z wystapieniem

COVID-19, moga wptynac¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie laczacej ich umowy, ktoéra
jest zwigzana z wykonaniem zamoéwienia publicznego lub jego czgsci, uzgadniaja odpowiednia
zmiang tej umowy, w szczegolnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci,
czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy
lub zmieni¢ zakres wzajemnych $swiadczen.

. W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje czg$¢ zamoéwienia

powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i1 podwykonawca uzgadniaja
odpowiednig zmiang laczacej ich umowy, w sposob zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy,
zmienionej zgodnie z ust. 4 powyze;j.

. Przepisy ust. 7 i 8 powyzej stosuje si¢ do umowy zawartej migdzy podwykonawcg a dalszym

podwykonawca.

§15
Roboty zamienne/ dodatkowe

. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wystgpienia robot zamiennych lub dodatkowych robot

budowlanych, nie wystepujacych w dokumentacji projektowej, a niezb¢dnych do wykonania
dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy moze zlecie¢ te roboty Wykonawcy w
ramach realizacji dodatkowych robdt budowlanych. Rozpoczecie wykonywania robot
zamiennych/ dodatkowych robot budowlanych moze nastapi¢ wylacznie na podstawie
protokotu koniecznosci sporzadzonego przez Zamawiajacego, inspektora nadzoru i przy
udziale Wykonawcy. Bez =zatwierdzenia protokolu konieczno$ci i udzielenia przez
Zamawiajacego zamoOwienia, Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robot

zamiennych / dodatkowych.

. Ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materialdow wraz z kosztami zakupu wedlug danych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, natomiast materiatbw na ktore nie okreslono ceny, ustalone
zostang na poziomie $rednich cen z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartat poprzedzajacy
dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego ofert lub faktur za zakup
materialow,

3) ceny sprzgtu ustalone zostang wedlug danych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
natomiast sprz¢tu, na ktory nie okreslono ceny, ustalone zostang na poziomie cen pracy
sprzetu z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zaktadowe lub
kalkulacje wlasng Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego 1 inspektora
nadzoru.

§16
Zasady wspolpracy i kontaktowania si¢ stron

. Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnej wspotpracy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje

si¢ do informowania Zamawiajgcego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym
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0 zaistniatych w tym zakresie trudno$ciach i przeszkodach Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego niezwlocznie na pismie/droga elektroniczng, a w naglym przypadku — takze
ustnie lub drogg telefoniczng. Strony zobowiazuja si¢ wspotdziata¢ w zakresie rozwigzywania
wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy.

. Osoba reprezentujacag Zamawiajacego w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:

Stronom przystuguje mozliwos$¢ zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 2 — 3.

. Zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 2 - 3, dokonuje si¢ poprzez pisemne powiadomienie

drugiej strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, stuzbowego numeru telefonu oraz adresu
stuzbowej poczty elektronicznej osoby zmieniajacej jedng z osdb, o ktorych mowa w ust.
2-3.

. Kazda ze stron jest zobowigzana zawiadomi¢ drugg stron¢ o zmianie wszelkich danych, ktore

uniemozliwig nalezyta wspotpracg pomiedzy stronami. W szczegdlnosci dotyczy to zmiany
adresu do doreczen, numeréw telefonow, adresow poczty elektronicznej oraz rachunkow
bankowych. Zmiana powyzszych danych, w braku niezwlocznego powiadomienia o zmianie,
nie moze wywola¢ negatywnych skutkow dla drugiej strony, w szczegolnosci korespondencja
wystana na dotychczasowy adres bedzie uwazana za skutecznie dorgczona.

§17
Pozostale postanowienia

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz przepisy zawarte w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

. Spory jakie moga wynikng¢ przy realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu

sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i

jeden dla Wykonawcy.

. Integralng cz¢$¢ umowy stanowia:

1) Zaltgcznik nr 1- Wzor karty gwarancyjne;j.
2) Zatgcznik nr 2 — SWZ wraz z zalgcznikami,
3) Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

Zamawiajacy Wykonawca

*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 1 — Wzor karty gwarancyjnej

piecze¢ Gwaranta

KARTA GWARANCYJNA

. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu umowy na wykonanie robot zrealizowanych

w ramach umowy nr ZPPG.272.....2021 z dnia ............ 2021r. zawartej pomiedzy Gming
Legka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Lgka Opatowska (Zamawiajacym), a

............................................................................. (Wykonawca/Gwarantem).

. Uprawnionym do zglaszania wad z tytutu udzielonej gwarancji jest Gmina Leka Opatowska.
. Nazwa zamowienia/przedmiot umowy: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow

rolnych ul. Spacerowej w Opatowie oraz przebudowa drogi gminnej ul. Polnej
w Opatowie”.

. Wykonawca/Gwarant oswiadcza, ze objete niniejsza karta gwarancyjng roboty wraz

z urzadzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot drogowych, SWZ, zasadami wiedzy technicznej
i zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi.

§1

Przedmiot i termin gwarancji

. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za przedmiot umowy, w tym takze za czeSci

przedmiotu zamowienia realizowane przez Podwykonawcow.

. Okres gwarancji jakos$ci na zrealizowane roboty budowlane i zamontowane materiaty wynosi

.......... miesiecy.

. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dniu odbioru koficowego.
. Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron

. O wystapieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawc¢/Gwaranta w terminie 5 dni od

ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad, liczac od powiadomienia przez Zamawiajacego:

1) jezeli wada uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze
skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska,
Wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest
przystapi¢ do usunigcia wady niezwlocznie, tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia
1 usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie;

2) w pozostatych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 7 dni.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapil do usuwania wad w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie lub usungt wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢
usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu w zakresie
§ 2 ust. 2 pkt 2 nie krotszego niz 3 dni robocze.

. W wypadku usunigcia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o

ich usunigciu.

. Stwierdzenie usunigcia wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony

protokotu odbioru prac z usuwania wad.
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. Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/Gwaranta naprawienia szkody

wyniktej ze zwloki w przystapieniu do usuwania wad.

. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usuni¢cia wad istotnych, termin gwarancji

bedzie biegl na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji
ulegnie przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byla usuwana.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rgkojmi Wykonawca zobowiagzany bedzie do usunigcia
wad, ktore zostaly zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat usuwaniem wad.

10. W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe¢ trzecia

uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodza na nabywce.

11. Usuni¢cie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy/Gwaranta.

§3

Inne warunki gwarancji

. Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sity wyzszej, szkéd wyniklych

z winy Zamawiajacego, a szczegllnie uzytkowania w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacji i uzytkowania, szkod wyniktych ze zwloki w zgloszeniu wady Wykonawcy.

. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktore uzytkownik poddat remontowi lub

wymianie z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji.

§4
Przeglady gwarancyjne

. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda co 12 miesigcy w okresie obowigzywania

niniejszej gwarancji.

. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

. W sktad komisji przegladowej beda wchodzily, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu

gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawiciela nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla wazno$ci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokot Przegladu Gwarancyjnego,

w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajagcego i Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie przestaé
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5

Komunikacja

. O kazde; wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia przedstawiciela

Gwaranta w formie pisemnej / wiadomosci e-mail / faxu.

. Gwarant potwierdza otrzymanie zgloszenia faksem lub e-mailem na wskazane adresy

Zamawiajacego.

. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: .................. tel.

.......................... Jfax o ceemadls L

. Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres: Gmina Leka Opatowska, ul.

Akacjowa 4, 63-645 fe¢ka Opatowska tel. 062 78 14 520, fax 062 78 14 521 e-mail:
sekretariat@leka-opatowska.pl

. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sa informowac si¢ niezwlocznie, nie

p6zniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.
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§6
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych
(tj. Dz. U.z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).
2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

pieczed i podpis Gwaranta
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