Oznaczenie sprawy: ZPPG.271.15.2022
Zatgcznik nr 9 do SWZ

UMOWA Nr ZPPG.272........2022 (projekt)

W dNiU ceveeeeeeinieneecnnnnes roku pomiedzy:
Gming Leka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Leka Opatowska, zwang dalej w tekscie
umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

majacym  SICAZIDG W oot e
...................................................... NIP: ............... 1 REGON .............., zwanym
dalej ,,Wykonawca” repreZentOWanyM PIZEZ: ........ccccverueriueeseeseesreesseeseesieessee e sseesseesnneesseens
zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest wynik postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.)
zwanej dalej ,,ustawa Pzp”.
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn. ,Modernizacja
dachu na szkole podstawowej w Lece Opatowskiej”.
3. Szczegdlowy zakres robot okreslonych w ust. 2 oraz sposob ich wykonania strony ustalaja
jak w:
1) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét (dalej STWiOR),
2) Przedmiarze robot,
3) Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (dalej SWZ) wraz z zatacznikami.
Integralng cze$cig umowy sa dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 wraz z oferta Wykonawcy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robdt niezbgdnych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost z dokumentow
wymienionych w ust. 3.

o~

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nast¢pujacych terminach:
1) rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy z dniem protokolarnego przekazania terenu
robot Wykonawcy,
2) termin zakonczenia przedmiotu umowy: najpézniej W terminie 4 miesiecy od dnia
podpisania umowy tj do dnia .............cceenenen...

§3
Zobowiazania Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego,

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

4) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi, Polskimi Normami, Prawem budowlanym 1 sztuka budowlana,

5) wykonania przedmiotu umowy z materialow odpowiadajacym co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Uzyte przez Wykonawce
materialy bedg posiada¢ wymagane prawem i obowigzujacymi przepisami atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, o ktorych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.). Wszystkie materiaty
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Wwymagaja zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Akceptacja nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 urzadzen,

6) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

7) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sa

niezbedne dla lub podczas wykonywania robot,

8) wihasciwe wykonanie robdt, zapewnienic warunkow bezpieczenstwa oraz metod
organizacyjno - technicznych stosowanych na placu budowy,

9) ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wzglgdem Zamawiajacego za jakoS$¢,
terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo wykonania przedmiotu umowy, ktéory wykonuje sam
oraz przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

10) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazddéw,

11) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;j,
obejmujacego: roboty, urzadzenia, sprzet oraz zaloge,

12) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

13) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

14) zagospodarowania placu budowy, zapewnienia zaplecza socjalnego i magazynowego na
potrzeby robot, pokrycia kosztow zuzytej energii elektrycznej i wody,

15) niezwloczne informowanie Zamawiajacego/Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktéore moga wplynaé na jakos$¢ robodt lub
termin zakonczenia robot,

16) zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Nie zgloszenie tych rob6t inspektorowi daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia
robot i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

17) zglaszania zamiaru wykonania robot zamiennych do Zamawiajacego i inspektora nadzoru.
Powyzsza zamiana musi uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego i inspektora nadzoru,

18) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze. Dokumentacja powykonawcza kompletowana begdzie przez
Wykonawce sukcesywnie wraz z postegpem robdt oraz odbiorami robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

19) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia,

20) przestrzeganie zasad BHP i p.poz.,

21) wykonania wszelkich niezbednych prob, badan, sprawdzen i odbiorow niezbednych do
przekazania obiektu do uzytkowania,

22) usunigcia na koszt wlasny, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wszelkich
spowodowanych przez siebie zniszczen i uszkodzen. W przypadku niedochowania ww.
terminu Zamawiajacy ma prawo do naprawy uszkodzenia na koszt Wykonawcy,

23) wywozu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2022r. poz. 699 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) odpadow budowlanych
powstatych w trakcie robot (calkowite koszty zwigzane z wywozem odpadow ponosi
Wykonawca),

24) uporzadkowania terenu budowy (po zakonczeniu robdt), zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
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wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu, drog, nawierzchni, instalacji,

25) usuwania wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci
1 rekojmi,

26) zatrudnienie na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Rodzaj czynnosci niezb¢dnych do realizacji
zamoOwienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonawcg to wykonywanie bezposrednio prac budowlanych na terenie budowy, tj.
pracownikow fizycznych wykonujacych prace ziemne, konstrukcje nawierzchni drog i
zjazdow, kierowanie pojazdami, operowanie sprzetem budowlanym, jeSli czynnosci te
polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy . W celu
potwierdzenia spelnienia niniejszego wymogu Wykonawca w terminie 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajacemu oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych przy
realizacji przedmiotowego zamoéwienia czynno$ci wskazanych przez Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci te
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

§4
Zobowigzania Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspdipracy w celu wykonania przedmiotu umowy,
w szczeg6lnosci do:
1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robdt, w terminie do
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
3) uczestnictwa w odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
4) odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach
i w terminach okreslonych w § 9 niniejszej umowy.

§5
Nadzo6r nad pracami

1. Zamawiajacy ustanawia nadzOr INWEStOrSKI: ........ccccoviiiiiniiiiiniiiiiniiieenceens C e

2. Wykonawca wskazuje kierownika budowy w 0SODI€: .........c.iuiiiiiiiiiiiiiiiii e ;
tel. oo

3. Nadzor inwestorski i kierownik budowy dziataja w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy Prawo budowlane.

4. Zmiana os6b wymienionych w § 5 ust. 1 1 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, a
jedynie zachowania formy pisemnej. Zmieniona osoba wymieniona w § 5 ust. 2 musi posiadaé
kwalifikacje nie mniejsze niz wymagane przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego.

§6
Podwykonawcy
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona:
1) osobiscie*,
2) zudzialem podwykonawcow*.
2. Strony ustalaja nastepujacy zakres robot do wykonania przez podwykonawce: ..................

Strona 3z 19



Oznaczenie sprawy: ZPPG.271.15.2022

w

10

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Zatgcznik nr 9 do SWZ

. Podwykonawcg prac okreslonych w ust. 2 JeSt ......oovvieiiniiiiiiii i,
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w

umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez

podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce. Ponadto
kazdy projekt umowy o podwykonawstwo musi zawieraé w szczegoOlnosci postanowienia
dotyczace zakresu robot przewidzianego do wykonania, terminéw realizacji, wynagrodzenia,
oraz rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

. Zamawiajagcy W terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetlnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 5;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 7, do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w

przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 10, do przediozonej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem

uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o

podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w dokumentach

zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Przepisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Dopuszcza si¢ zmiany podwykonawcow w trakcie realizacji umowy w zakresie:

1) rezygnacji podwykonawcy,

2) zmiany podwykonawcy,

3) wskazania innego zakresu wykonania zaméwienia przy pomocy podwykonawstwa,

4) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w celu wykazania spetnienia warunkoéw udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku
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Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca nie daja rgkojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
podwykonawcy ustug.
Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia przez Wykonawce podwykonawcy
w przypadku niewypehlienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkow
dotyczacych podwykonawstwa.
Zasady okreslone powyzej maja zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

§7
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie calos¢ robot

okreslonych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie lub poczta
elektroniczng lub faxem niezwlocznie po wykonaniu robot.

. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
Najp6zniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
robot, potwierdzonymi przez kierownika budowy,

2) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoSci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujagcymi przepisami i normami,

3) wymagane specyfikacjami technicznymi dokumenty, protokoty 1 zaswiadczenia
z przeprowadzonych prob isprawdzen, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z ustawg Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy),

5) dziennik budowy.

Dokumentacja winna zawiera¢ spis zawartoSci.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) - 4) muszg by¢ podpisane przez kierownika
budowy, a wszystkie dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 sprawdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
robo6t, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢
technicznag, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koncowego.

. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunig¢cia na koszt
Wykonawcy.

. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania czynno$ci odbioru koncowego poprawnosci

wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy komisja odbiorowa sporzadza
protokot odbioru koncowego. Spisanie ww. protokotu bedzie podstawg do wystawienia
faktury.

§8

Gwarancja i rekojmia
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1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na
okres .... miesiecy i wystawi Zamawiajacemu karte gwarancji jakosci wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 1 do umowy. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ dostarczonych materiatow niezbednych
do prawidlowego wykonania rob6t budowlanych.

3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny
w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym bieg terminu gwarancji rozpoczyna
si¢ w dniu nastgpnym, po dniu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. § umowy.

4. Rekojmia wygasa 60 miesi¢cy po dacie odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 8
umowy.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do wusunigcia ujawnionych wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, na wlasny koszt i ryzyko.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapit do usuwania wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie lub usungt wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przyslugujacymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢
usunig¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz
3 dni robocze.

7. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

8. W przypadku usuni¢cia wad, termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ktérym wada byta
usuwana, z zastrzezeniem ze w przypadku usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie
od nowa.

9. Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady,

ktore zostaly zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

§9
Wynagrodzenie i warunki platno$ci
1. Strony ustalaja, Zze obowiazujaca forme¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

Kwotanetto: .........coeeiiiiiii .. zt
Podatek VAT w wysokosci....% w kwocie................ zt.
Kwota brutto: ...ccevvviiiieeeeennnnieennn z1.

(StOWnie brutto: .......c..oooevie et et e et e e e L)

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie roboty i koszty
zwigzane z realizacjg robot objetych dokumentacja projektowa, szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, zapisami SWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

4. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty okreslone w § 1 niniejszej umowy
obywac¢ si¢ bedzie na podstawie jednej faktury czgsciowej oraz faktury koncowej. Wartos¢
faktury czgs$ciowej nie moze by¢ mniejsza niz 50% wartosci robdt i nie moze by¢ wigksza niz
60% wartosci robot. Faktura cze$ciowa wystawiona bedzie na podstawie protokotu odbioru
czgsciowego, natomiast faktura koncowa zostanie wystawiona na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

5. Podstawg sporzadzenia protokotu czesciowego bedzie kosztorys ofertowy i sporzgdzone na
jego podstawie zestawienie wartosci wykonanych i odebranych robot. Protokét ten wraz z
zestawieniem warto$ci wykonach robot musi by¢ sprawdzony i1 zatwierdzony bez zastrzezen
przez inspektora nadzoru oraz przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczenie koncowe za przedmiot umowy nastgpi fakturg koncowa wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego robot potwierdzonego przez strony i inspektora nadzoru.
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zatgcznik nr 9 do SWZ

Faktury nalezy wystawi¢ na: Gmina Le¢ka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Lcka

Opatowska, NIP: 619-194-50-50.

Zamawiajacy zobowigzany jest dokona¢ zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane

roboty w ciggu 21 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. Za datg zaplaty,

strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Ptatno$¢ wynikajaca z umowy zostanie rozliczona za posrednictwem metody podzielonej

ptatnosci.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wlascicielem rachunku bankowego, ktory wskaze na fakturze

oraz stuzy on na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i jest numerem wiasciwym dla

dokonania rozliczenia na zasadach podzielonej ptatnosci. W sytuacji niezgodnosci podanego
na fakturze numeru rachunku bankowego z wykazem informacji o podatnikach VAT (tzw.

,biala lista podatnikow VAT” ), termin ptatnosci wydtuzy si¢ do momentu pojawienia na

wyzej wymienionej liScie wskazanego na fakturze numeru rachunku bankowego.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrocona Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest bez udzialu podwykonawcow,

podstawg platnosci faktury jest podpisany odpowiednio protokoét odbioru cze$ciowego lub

protokot odbioru koncowego.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udziatem podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow podstawag do ptatnosci naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane bedzie tacznie:

1) podpisany protokoét odbioru,

2) kserokopia protokotu odbioru robot wykonanych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce),

3) dowod zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) w
postaci kserokopii wyciggu bankowego lub o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia, podpisanego przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacego oswiadczenia; dowody zaptaty powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) wynikajacych z umow o
podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg dokumentéw o ktorych mowa w ust. 13

pkt 2-3 Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez

Zamawiajacego umow o podwykonawstwo. W tym przypadku maja zastosowanie zapisy ust.

15-21.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udzialem podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcoéw, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od

obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
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19.

20.

21.

22.

1.
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informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy

wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza

niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.

§10
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z winy Wykonawcy trwajace powyzej
14 dni, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

2) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 %
wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa w § 9 ust. 1,

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto o ktorym
mowa w § 9 ust. 1,

4) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty z art. 464 ust.
10 ustawy Pzp w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

5) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w
§9ust. 1,

6) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce osoby wykonujacej
na umowe o prace co najmniej jednej z czynnosci wskazanych w SWZ, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w wysokosci stanowiacej
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowiazujacego w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia), liczby osob
zatrudnionych niezgodnie z ww. przepisami oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego wymogu (w przypadku zatrudniania
osoby niezgodnie z przepisami Kodeksu Pracy na okres krétszy niz miesigc, kare wylicza
si¢ proporcjonalnie do liczby dni zatrudnienia takiej osoby; przyjmuje si¢ ze miesigc = 30
dni).

7) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
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8) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w § 7 lub w okresie r¢kojmi oraz gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na usunig¢cie wad,

9) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke¢ w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
zwtloki liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbiér miat by¢ rozpoczety,

2) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci  10%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, z wyjatkiem sytuacji o ktoérej mowa
§ 11 ust. 1 pkt 1).

3. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczeg6lnosci z tytutu kar umownych, beda
potracane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

4. W przypadkach o ktérych mowa w ust. 2 kwote kary umownej Zamawiajacy zobowigzany jest
przela¢ na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. W razie opodznienia
z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej] Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

7. Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupekniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych, przy czym
Strony zgodnie ustalajg ze taczna suma odszkodowan, ktére moga by¢ nalezne kazdej ze Stron
z jakiegokolwiek tytutu wynikajacego z realizacji niniejszej umowy nie przekroczy wysokosci
30% wartos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy z wylaczeniem szkod
wyrzadzonych umyslnie.

8. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego
w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory obowigzywat jako
ostatni, Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umowne;j zastrzezonej na wypadek niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca
2020r. o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2021r. poz. 2095 ze zm.), z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych
jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktorym zastrzezono t¢ kare, nastgpito w
okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§11
Prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwu panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu
wykonania cze$ci umowy.

2) Wykonawca realizuje roboty i ustugi przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
Z niniejsza umowy, przepisami prawa, specyfikacja warunkow zamowienia lub
wskazaniami Zamawiajgcego, w szczegolnosci w przypadku:
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a) nierozpoczgcia w ciggu 21 dni od przekazania placu budowy  wykonywania
przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiajgcego,

b) nieuzasadnionego przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz
14 dni,

¢) gdy naliczona suma jednej kary umownej, wymienionej w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8) jest
rowna lub przewyzsza warto$¢ 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w
§ 9 ust. 1 umowy,

d) gdy naliczona suma kilku kar umownych, wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8)
przewyzsza wartos¢ 20 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

e) wystapita koniecznos¢ dokonania bezposrednich/ej zaptat'y Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w § 9 ust. 20, na sume¢ wigkszg niz 5%
warto$ci umowy,

f) utraty przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci bedacej przedmiotem
niniejszej umowy,

g) gdy Wykonawca znajduje si¢ w stanie zagrazajacym niewyplacalnoscia lub przechodzi
w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsigbiorstwa lub potaczenia
si¢ z innym przedsi¢biorstwem,

h) gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczgte
postepowanie egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajagcym realizacje umowy.

2. Warunkiem odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 1 pkt 2) lit. a) - b) jest wyznaczenie Wykonawcy terminu (nie krotszego niz 7 dni) do
wypetienia postanowien umowy/ztozenia stosownych wyjasnien i poinformowanie go, ze po
bezskutecznym uplywie tego terminu odstagpi od umowy.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) nie wyptaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane ustugi w ustalonym terminie
ptatnosci.

4. Przed odstgpieniem o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca wezwie Zamawiajacego do
wykonania zobowigzania wyznaczajac dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin
rozpoczynajacy si¢ od dnia dostarczenia wezwania. O$wiadczenie o odstgpieniu moze by¢
ztozone w terminie 30 dni od dnia uptywu dodatkowego terminu dokonania ptatnosci.

5. Odstgpienie od umowy ktoérejkolwiek ze stron umowy, po spenieniu warunkow o ktorych
mowa w ust. 2 1 4 musi nastapi¢ na piSmie wraz z uzasadnieniem.

6. W przypadku odstapienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci :

1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych
robot wedtug daty odstgpienia od umowy.

2) Strony wspolnie ustala sposob zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynno$ci zabezpieczajacych poniesie strona
winna za odstapienie od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw i urzadzen, ktorych nie moze wykorzysta¢ do
realizacji innych robdt, jezeli przerwanie robot nie nastgpito z jego winy, a Zamawiajacy
jest zobowigzany pokry¢ koszty tych materiatéw i urzadzen oraz przyjac je na swoj stan.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
I konstrukcje stanowigce jego wlasnos$¢ najpozniej w 14 dni po terminie przerwania robot.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajacemu roboty wykonane do czasu odstgpienia od
umowy i roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy odbierze wykonane roboty i zaptaci za ich wykonanie.

7) Po odstgpieniu od umowy strony zastrzegaja sobie egzekwowanie wszelkich kar i
potracen jakie wynikaja z niniejszej umowy.

8) Zamawiajgcy przyjmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor.
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9) Strony wspdlnie rozlicza si¢ z pozostatych kosztow, ktore ponidst Wykonawca w zwigzku
Z budowg zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajac przyczyny odstgpienia
od umowy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wnie$¢ najpozniej do dnia podpisania niniejszej umowy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% warto$ci brutto okreslonej w
§9 wust.l, co stanowi kwote ................cceiiiiinn.. zb (stownie: ...l
.............. ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wykorzystane przez Zamawiajacego na
pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone w
terminach i na zasadach okreslonych w art. 453 ustawy Pzp:

1) Zamawiajacy zwrdci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego na nalezycie wykonane,

2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady tj. 30%
wysokosci zabezpieczenia zwrocona zostanie nie pdzniej niz w 15. dniu po uplywie okresu
r¢kojmi za wady.

§13
Zmiana umowy

1. Dopuszczalne s za zgoda obu stron sg zmiany zawartej umowy, pod warunkiem, ze dotycza
co najmniej jednej kwestii okreslonej w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.

2. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych begdzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczeg6lnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda
mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych roboét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opodzniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

3) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, takich jak:

a) wystepowanie temperatur ponizej -5 (minus pie¢) stopni Celsjusza dla robdt ziemnych i
konstrukcyjnych liczonych jako $rednia dobowa z dwodch wartosci pomiarow
dokonywanych na terenie budowy o godz. 7.00. i 20.00. (lub ,,wedtug danych IMiGW
dla pomiaréw dokonanych dla danego obszaru’) poswiadczonych wpisami kierownika
budowy do dziennika budowy i potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

b) wystepowanie opaddéw deszczu uniemozliwiajgcych prace cigzkiego sprzetu przyjmujac
za dni niekorzystne dni wystgpowania opadéw oraz dni po opadach, w ktorych
wilgotno$¢ gruntu nie pozwoli na prawidtows realizacje robot lub prace ciezkiego
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sprzetu, poswiadczonych wpisami kierownika budowy do dziennika budowy i
potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

4) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ uniknaé nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w calosci lub cze¢sci,

5) gdy wystagpia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania
ktérych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac¢
wydane, oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosci ponosi
Wykonawca.

3. Zmiany umowy w zakresie materialdow, parametréw technicznych, technologii wykonania
rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robdt objetej przedmiotem umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,

3) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody na
terenie budowy, wystgpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji,

5) wprowadzenie rob6t zamiennych,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci rob6t budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w nastepujacych sytuacjach:

1) zmiana obowigzujacej stawki VAT powodujaca zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,

2) wykonania mniejszego zakresu robot niz zakres okre§lony przez Zamawiajacego na etapie
ztozenia oferty, wynikajacy z zaniechania tych robot 1 wystapienia okolicznos$ci, o ktorych
mowa W umowie,

3) wykonania robdt zamiennych, dodatkowych i wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w
zapisach w umowie,

4) gdy taczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15% wartosci
zamoOwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

5. Pozostate zmiany umowy:

1) zmiany podwykonawcow w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych
podwykonawcow.

2) w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania
umowy, wywotujacych potrzebe zmiany umowy ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany.
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. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 i ust. 4.

. Nie stanowi powodu do zmiany wynagrodzenia konieczno$¢ wykonania robot budowlanych

wynikajacych z dokumentacji projektowej, ktore nie zostaty ujete w przedmiarze robot lub
zostaly ujete w mniejszym zakresie.

. Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia o przediuzenie terminu wykonania umowy i

zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce; w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami
ponosi Wykonawca.

. Warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca zmiang

zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany umowy,

2) uzasadnienie zmiany umowy,

3) obliczenie kosztow zmiany, jezeli zmiana begdzie miata wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,

4) opis wplywu zmiany na termin wykonania umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 9 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie

p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktérym strona inicjujgca zmian¢ dowiedziata sie¢, lub

powinna dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach. Akceptacja badz odrzucenie
zadanych zmian nastepuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany umowy.

Majac na uwadze tres¢ art. 433 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy wskazuje, iz zakres

przedmiotu zamoéwienia nie moze zosta¢ ograniczony o wigcej niz 15% wartosci

zamowienia.

Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem

niewaznosci.

W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujace zmiany:

1) zmiana ktorejkolwiek z 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, jednakze zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie
7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy zaproponowane osoby
spetnia¢ beda wymagania postawione w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w stopniu nie mniejszym niz na etapie sktadania ofert,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy,

3) zmiana danych teleadresowych oraz 0os6b wskazanych do kontaktow miedzy stronami,

4) zmiana danych rejestrowych,

5) zmiany bedgace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§14

ObowiazKi stron w zwigzku z zaistnieniem wplywu okolicznos$ci zwiazanych z wystapieniem

1.

COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy

Strony umowy w sprawie zamowienia publicznego, niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o
wplywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej
umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw
dolaczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty,
ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnoscei:

1) nieobecnosci pracownikow lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoOwienia;

2) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego Iub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
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przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materialow, trudnosci w
dostepie do sprzgtu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

4) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwos¢
wykonania umowy;

5) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o§wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystagpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w
ust. 1 i 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktorych mowa w ust.
1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia
lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktorych mowa w ust.1 powyzej, wptywaja na nalezyte wykonanie umowy W uzgodnieniu z
Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 455 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, w
szczegolnosci przez:

1) zmiane¢ terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiang sposobu wykonywania robot budowlanych,

3) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcey i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy

— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50%

wartos$ci pierwotnej umowy.

5. W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych
mowa w ust. | powyzej, moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajacy, w
uzgodnieniu z Wykonawca, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 4 powyzej.

6. Jezeli umowa w sprawie zamodwienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej
ksztaltujace sytuacje wykonawcy, niz wynikatoby to z ust. 4 powyzej, do zmiany umowy
stosuje si¢ te postanowienia, z zastrzezeniem, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nie mogg stanowi¢ samodzielnej podstawy do
wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznos$ci zwigzane z wystapieniem
COVID-19, moga wptyna¢ lub wpltywaja na nalezyte wykonanie laczacej ich umowy, ktora
jest zwigzana z wykonaniem zamdwienia publicznego lub jego czgsci, uzgadniaja odpowiednig
zmiang tej umowy, w szczegdlnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci,
czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy
lub zmieni¢ zakres wzajemnych §wiadczen.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje czg$¢ zamowienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i1 podwykonawca uzgadniajg
odpowiednig zmiang¢ aczacej ich umowy, w sposob zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania umowy,
zmienionej zgodnie z ust. 4 powyzej.

9. Przepisy ust. 7 i 8 powyzej stosuje si¢ do umowy zawartej migdzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca.

§15
Roboty zamienne/ dodatkowe
1. W przypadku wystapienia konieczno$ci wystapienia robot zamiennych lub dodatkowych robot
budowlanych, nie wystepujacych w dokumentacji projektowej, a niezb¢dnych do wykonania
dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
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postgpowania o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy moze zlecie¢ te roboty Wykonawcy w
ramach realizacji dodatkowych robdt budowlanych. Rozpoczecie wykonywania robot
zamiennych/ dodatkowych robot budowlanych moze nastapi¢ wylacznie na podstawie
protokotu koniecznos$ci sporzadzonego przez Zamawiajacego, inspektora nadzoru i1 przy
udziale Wykonawcy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci 1 udzielenia przez
Zamawiajacego zamoOwienia, Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robot

zamiennych / dodatkowych.

. Ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materiatow wraz z kosztami zakupu wedlug danych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, natomiast materiatdow na ktore nie okreslono ceny, ustalone
zostang na poziomie $rednich cen z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartat poprzedzajacy
dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego ofert lub faktur za zakup
materialow,

3) ceny sprzetu ustalone zostang wedlug danych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
natomiast sprzetu, na ktory nie okreslono ceny, ustalone zostang na poziomie cen pracy
sprzetu z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zaktadowe lub
kalkulacje wtasng Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru.

§16
Zasady wspolpracy i kontaktowania si¢ stron

. Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnej wspotpracy, w szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje

si¢ do informowania Zamawiajacego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym
0 zaistniatych w tym zakresie trudnosciach i przeszkodach Wykonawca bgdzie informowat
Zamawiajacego niezwlocznie na pisSmie/droga elektroniczng, a w naglym przypadku — takze
ustnie lub drogg telefoniczng. Strony zobowiazuja si¢ wspotdziata¢ w zakresie rozwigzywania
wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy.

. Osobg reprezentujaca Zamawiajacego w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:

Stronom przystuguje mozliwo$¢ zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 2 — 3.

. Zmiany os6b, o ktérych mowa w ust. 2 - 3, dokonuje si¢ poprzez pisemne powiadomienie

drugiej strony, wraz z podaniem imienia 1 nazwiska, stuzbowego numeru telefonu oraz adresu
stuzbowej poczty elektronicznej osoby zmieniajacej jedng z oséb, o ktorych mowa w ust.
2-3.

. Kazda ze stron jest zobowigzana zawiadomi¢ drugg stron¢ o zmianie wszelkich danych, ktore

uniemozliwig nalezyta wspotprace pomiedzy stronami. W szczegoélnosci dotyczy to zmiany
adresu do doreczen, numeréw telefonow, adresow poczty elektronicznej oraz rachunkéw
bankowych. Zmiana powyzszych danych, w braku niezwtocznego powiadomienia 0 zmianie,
nie moze wywota¢ negatywnych skutkow dla drugiej strony, w szczegdlnosci korespondencja
wystana na dotychczasowy adres bedzie uwazana za skutecznie dorgczong.

§17
Pozostale postanowienia

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz przepisy zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych.
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2. Spory jakie moga wynikna¢ przy realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnieciu
sadu powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Zalgcznik nr 1— Wzor karty gwarancyjnej.
2) Zatacznik nr 2 — SWZ wraz z zatgcznikami,
3) Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

Zamawiajacy Wykonawca

*niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 9 do SWZ

Zalacznik nr 1 — Wzor karty gwarancyjnej

piecze¢ Gwaranta

KARTA GWARANCYJNA

. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy na wykonanie robot zrealizowanych

w ramach umowy nr ZPPG.272.....2022 z dnia ............ 2021r. zawartej pomiedzy Gming
Le¢ka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Lgka Opatowska (Zamawiajacym), a

............................................................................. (Wykonawca/Gwarantem).

. Uprawnionym do zglaszania wad z tytutu udzielonej gwarancji jest Gmina Le¢ka Opatowska.
. Nazwa zamoéwienia/przedmiot umowy: ,,Modernizacja dachu na szkole podstawowej w

Lece Opatowskiej”.

. Wykonawca/Gwarant oswiadcza, ze objete niniejszg karta gwarancyjng roboty wraz

z urzadzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowsa, specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot, SWZ, =zasadami wiedzy technicznej
i zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi.

§1

Przedmiot i termin gwarancji

. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za przedmiot umowy, w tym takze za czesci

przedmiotu zamoéwienia realizowane przez Podwykonawcow.

. Okres gwarancji jakos$ci na zrealizowane roboty budowlane i zamontowane materiaty wynosi

.......... miesiecy.

. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dniu odbioru koncowego.
. Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron

. O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce¢/Gwaranta w terminie 7 dni od

ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad, liczagc od powiadomienia przez Zamawiajacego:

1) jezeli wada uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze
skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest
przystapi¢ do usunigcia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia
1 usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie;

2) w pozostatych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie
krotszym niz 7 dni.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapil do usuwania wad w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie lub usungt wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przyshugujagcymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢
usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu w zakresie
§ 2 ust. 2 pkt 2 nie krotszego niz 3 dni robocze.

. W wypadku usuni¢cia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o

ich usunigciu.

. Stwierdzenie usunigcia wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony

protokotu odbioru prac z usuwania wad.

. Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/Gwaranta naprawienia szkody

wyniktej ze zwloki w przystapieniu do usuwania wad.
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Zatgcznik nr 9 do SWZ

. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunigcia wad istotnych, termin gwarancji

bedzie biegt na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji
ulegnie przedluzeniu o czas, w ktorym wada byta usuwana.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rgkojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia
wad, ktore zostaty zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowal usuwaniem wad.

10. W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe¢ trzecia

uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodzg na nabywce.

11. Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy/Gwaranta.

§3

Inne warunki gwarancji

. Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sity wyzszej, szkéd wyniklych

z winy Zamawiajacego, a szczegOlnie uzytkowania w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacji i uzytkowania, szkod wyniktych ze zwtoki w zgtoszeniu wady Wykonawcy.

. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktore uzytkownik poddat remontowi lub

wymianie z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji.

§4
Przeglady gwarancyjne

. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda co 12 miesigcy w okresie obowigzywania

niniejszej gwarancji.

. Date, godzing i1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

. W skfad komisji przegladowej bgda wchodzily, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawiciela nie bedzie wywotywalo zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokot Przegladu Gwarancyjnego,

w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwtocznie przestaé
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5

Komunikacja

. O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia przedstawiciela

Gwaranta w formie pisemnej / wiadomosci e-mail / faxu.

. Gwarant potwierdza otrzymanie zgloszenia faksem lub e-mailem na wskazane adresy

Zamawiajacego.

. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: .................. tel.

.......................... Jfax o ceemadls L

Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na adres: Gmina Le¢ka Opatowska, ul.
Akacjowa 4, 63-645 Lgka Opatowska tel. 062 78 14 520, fax 062 78 14 521 e-mail:
sekretariat@leka-opatowska.pl

. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowac si¢ niezwlocznie, nie

pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie dor¢czona.
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§6
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych
(tj. Dz. U.z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).
2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

pieczed i podpis Gwaranta
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