Oznaczenie sprawy: ZPPG.271.35.2022
Zatgcznik nr 9 do SWZ

UMOWA Nr ZPPG.272........2022 (projekt)

W dNiU ceveeeeeeinieneecnnnnes roku pomiedzy:
Gming Leka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Leka Opatowska, zwang dalej w tekscie
umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

majacym  SICAZIDG W oot e

...................................................... NIP: ............... 1 REGON .............., zwanym
dalej ,,Wykonawca” repreZentOWanyM PIZEZ: ........ccccverueriueeneeseesieesseesseesiessneesreesessneanneenseens

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, na
podstawie przeprowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),
postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych
zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowoSci
Trzebien”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest wynik postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.)
zwanej dalej ,,ustawa Pzp”.
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn. ,,Przebudowa
drogi gminnej w miejscowosci Trzebien”.
3. Szczegdlowy zakres robot okreslonych w ust. 2 oraz sposob ich wykonania strony ustalaja
jak w:
1) Dokumentacji projektowej,
2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (dalej SST/STWiOR),
3) Przedmiarze robot,
4) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej SWZ) wraz z zatacznikami.
Integralng czesciag umowy sa dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3 wraz z oferta Wykonawcy.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggnigcia
rezultatu okre$lonego w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentow
wymienionych w ust. 3.

o~

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:
1) rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy z dniem protokolarnego przekazania terenu
robot Wykonawcy,
2) termin zakonczenia przedmiotu umowy: najpézniej W terminie 40 dni  od dnia
podpisania umowy tj do dnia .........cccceeenennnnee.

§3
Zobowigzania Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego,
2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,
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3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt,

4) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi, Polskimi Normami, Prawem budowlanym 1 sztuka budowlana,

5) wykonania przedmiotu umowy z materialdbw odpowiadajgcym co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Uzyte przez Wykonawce
materialy beda posiada¢ wymagane prawem i obowigzujacymi przepisami atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, o ktorych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.). Wszystkie materiaty
Wwymagaja zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Akceptacja nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ zastosowanych materiatow i urzadzen,

6) regulacji istniejacych studzienek sieci wodociaggowej,

7) zawiadomienia poszczegdlnych podmiotéw i jednostek o terminie rozpoczecia i czasu
trwania wykonywanych robot (zgodnie z opiniami 1 uzgodnieniami zatagczonymi do projektu)
z zachowaniem wyznaczonych termindw oraz wypelnienie pozostatych zobowigzan
wynikajacych z decyzji i uzgodnien,

8) zapewnienie wykonania i kierowania robotami obj¢tymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

9) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sa
niezbe¢dne dla lub podczas wykonywania robot,

10) wihasciwe wykonanie robot, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz metod

organizacyjno - technicznych stosowanych na placu budowy,

11) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wzglgdem Zamawiajacego za jakoS$¢,
terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo wykonania przedmiotu umowy, ktéry wykonuje sam
oraz przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

12) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow,

13) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej,
obejmujacego: roboty, urzadzenia, sprz¢t oraz zatoge,

14) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

15) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

16) zagospodarowania placu budowy, zapewnienia zaplecza socjalnego i magazynowego na
potrzeby robot, pokrycia kosztéw zuzytej energii elektrycznej i wody,

17) niezwloczne informowanie Zamawiajacego/Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyngé na jakos$¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

18) zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Nie zgtoszenie tych robot inspektorowi daje podstawe Zamawiajagcemu do zgdania odkrycia
robot i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

19) zglaszania zamiaru wykonania robdt zamiennych do Zamawiajacego i1 projektanta.
Powyzsza zamiana musi uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego i projektanta,

20) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze. Dokumentacja powykonawcza kompletowana begdzie przez
Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem robdt oraz odbiorami robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

21) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia,

22) przestrzeganie zasad BHP 1 p.poz.,
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23) pelnej obstugi geodezyjnej budowy, w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (3 egzemplarze),

24) wykonania wszelkich niezbednych prob, badan, sprawdzen i odbiorow niezbednych do
przekazania obiektu do uzytkowania,

25) przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot,

26) wykonania wszelkich napraw urzadzen nad i1 podziemnych uszkodzonych podczas
wykonywania robot oraz ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem,

27) usunigcia na koszt wlasny, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wszelkich
spowodowanych przez siebie zniszczen i uszkodzen. W przypadku niedochowania ww.
terminu Zamawiajacy ma prawo do naprawy uszkodzenia na koszt Wykonawcy,

28) wywozu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2022r. poz. 699 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
1 porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) odpadéw budowlanych
powstatych w trakcie robot (catkowite koszty zwigzane z wywozem odpadéw ponosi
Wykonawca),

29) uporzadkowania terenu budowy (po zakonczeniu robot), zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentdw terenu, drog, nawierzchni, instalacji,

30) usuwania wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci
1 rekojmi,

31) zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamoOwienia w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji
zamoOwienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawcg to wykonywanie bezposrednio prac budowlanych na terenie budowy, tj.
pracownikow fizycznych wykonujacych prace ziemne, konstrukcje nawierzchni drég i
zjazdow, kierowanie pojazdami, operowanie sprzetem budowlanym, jesli czynnosci te
polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy . W celu
potwierdzenia spelnienia niniejszego wymogu Wykonawca w terminie 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajacemu oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych przy
realizacji przedmiotowego zamoéwienia czynnosci wskazanych przez Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci te
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

§4
Zobowigzania Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspdipracy w celu wykonania przedmiotu umowy,
w szczeg6lnosci do:
1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robdt, w terminie do
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
3) uczestnictwa w odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
4) odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach
i w terminach okre$lonych w § 9 niniejszej umowy.
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§5

Nadzér nad pracami

. Zamawiajacy ustanawia nadzor INWEStOTSKi: ......cccceciiiiiiiieiieeeiee e C e

. Wykonawca wskazuje kierownika budowy w 0S0ODI€: ..........ccvviviiiiiiiiiiiiiii ;

tel o

. Nadzor inwestorski i kierownik budowy dziataja w granicach umocowania okreslonego

przepisami ustawy Prawo budowlane.

. Zmiana os6b wymienionych w § 5 ust. 1 i 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, a

jedynie zachowania formy pisemnej. Zmieniona osoba wymieniona w § 5 ust. 2 musi posiadaé
kwalifikacje nie mniejsze niz wymagane przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego.

§6
Podwykonawcy

. Przedmiot umowy Wykonawca wykona:

1) osobiscie*,
2) zudzialem podwykonawcow*.

. Strony ustalaja nastgpujacy zakres robot do wykonania przez podwykonawcg: ..................

. Podwykonawcg prac okreslonych w ust. 2 JESt ......ooviiuiiniiiiiii i,
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamOwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w

umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez

podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce. Ponadto
kazdy projekt umowy o podwykonawstwo musi zawieraé w szczegoOlnosci postanowienia
dotyczace zakresu robot przewidzianego do wykonania, terminéw realizacji, wynagrodzenia,
oraz rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

. Zamawiajacy W terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 5;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 7, do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
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Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 10, do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkltada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem

umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w dokumentach

zamoOwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Dopuszcza si¢ zmiany podwykonawcow w trakcie realizacji umowy w zakresie:

1) rezygnacji podwykonawcy,

2) zmiany podwykonawcy,

3) wskazania innego zakresu wykonania zamdowienia przy pomocy podwykonawstwa,

4) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie
w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w postgpowaniu. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi

uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje

podwykonawca nie daja rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
podwykonawcy ustug.

Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia przez Wykonawce podwykonawcy

w przypadku niewypehienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowiazkéw

dotyczacych podwykonawstwa.

Zasady okreslone powyzej maja zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

§7
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie calo$¢ robot

okreslonych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie lub pocztg

elektroniczng lub faxem niezwtocznie po wykonaniu robot.

. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
Najpo6zniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:
1) dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
robot, potwierdzonymi przez kierownika budowy,
2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,
3) wymagane specyfikacjami technicznymi dokumenty, protokoty 1 zaswiadczenia
z przeprowadzonych prob isprawdzen, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,
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4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z ustawg Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy),
5) informacje o zgodnos$ci usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania dziatki/
terenu wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
6) dziennik budowy.
Dokumentacja winna zawiera¢ spis zawartosci.

5. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1)-4) musza by¢ podpisane przez kierownika
budowy, a wszystkie dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 sprawdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystagpienia wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i1 sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢
techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

7. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuni¢cia na koszt
Wykonawcy.

8. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania czynno$ci odbioru koncowego poprawnosci
wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy komisja odbiorowa sporzadza
protokot odbioru koncowego. Spisanie ww. protokolu bedzie podstawg do wystawienia

faktury.
§8

Gwarancja i r¢kojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na
okres .... miesiecy i wystawi Zamawiajagcemu karte gwarancji jakosci wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 1 do umowy. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow gwarancji i rgkojmi udziela Wykonawca.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ dostarczonych materiatow niezbgdnych
do prawidlowego wykonania rob6t budowlanych.

3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny
w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym bieg terminu gwarancji rozpoczyna
si¢ w dniu nastgpnym, po dniu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 8 umowy.

4. Rekojmia wygasa 60 miesigcy po dacie odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 8
umowy.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do wusuni¢cia ujawnionych wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, na wlasny koszt i ryzyko.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapit do usuwania wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie lub usungt wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢
usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz
3 dni robocze.

7. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

8. W przypadku usuni¢cia wad, termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta
usuwana, z zastrzezeniem ze w przypadku usuni¢cia wad istotnych, termin gwarancji biegnie
od nowa.

9. Pomimo wygasnig¢cia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, ktore
zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rgkojmi.
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§9

Wynagrodzenie i warunki platnosci

. Strony ustalajg, ze obowigzujagcg forme wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

Kwotanetto: ...........oovviiiiiii.l. zt
Podatek VAT w wysokosci....% w kwocie................ zt.
Kwota brutto: ...c.eveveniieerniennennennns zl.

(stownie brutto: ..............

).

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie roboty i koszty

zwigzane z realizacjg robot objetych dokumentacja projektowa, szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi, zapisami SWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty okre$lone w § 1 niniejszej umowy

obywac si¢ bedzie na podstawie faktury koncowe;j.

. Rozliczenie koncowe za przedmiot umowy nastgpi fakturg koncowa wystawiong na podstawie

protokotu odbioru koncowego robot potwierdzonego przez strony i inspektora nadzoru.

Faktury nalezy wystawi¢ na: Gmina Leka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Lcka

Opatowska, NIP: 619-194-50-50.

Zamawiajacy zobowigzany jest dokona¢ zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane

roboty w ciggu 21 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. Za datg zaplaty,

strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Platno$¢ wynikajaca z umowy zostanie rozliczona za posrednictwem metody podzielonej

ptatnosci.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wlascicielem rachunku bankowego, ktory wskaze na fakturze

oraz shuzy on na cele prowadzonej dzialalnosci gospodarczej i jest numerem wlasciwym dla

dokonania rozliczenia na zasadach podzielonej ptatnosci. W sytuacji niezgodnosci podanego
na fakturze numeru rachunku bankowego z wykazem informacji o podatnikach VAT (tzw.

,biala lista podatnikow VAT” ), termin platnosci wydtuzy si¢ do momentu pojawienia na

wyzej wymienionej liScie wskazanego na fakturze numeru rachunku bankowego.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrocona Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest bez udzialu podwykonawcow,

podstawg ptatnosci faktury jest podpisany protokot odbioru koncowego.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udzialem podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow podstawa do ptatnosci naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane bedzie tacznie:

1) podpisany protokoét odbioru,

2) kserokopia protokotu odbioru robdt wykonanych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce),

3) dowod zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) w
postaci kserokopii wyciggu bankowego lub o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia, podpisanego przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacego oswiadczenia; dowody zaptaty powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) wynikajacych z umoéw o
podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentow o ktérych mowa w ust. 12

pkt 2-3 Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez

Zamawiajacego umow o podwykonawstwo. W tym przypadku majg zastosowanie zapisy ust.

14-20.
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W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udzialem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego
podwykonawcg.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez Zamawiajacego.
Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.

§10
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z winy Wykonawcy trwajace powyzej
14 dni, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzieh przerwy w wykonywaniu robot,

2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa w § 9 ust. 1,
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4) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty z art. 464 ust.
10 ustawy Pzp w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w
§9ust. 1,

6) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce osoby wykonujacej
na umowe o prace co najmniej jednej z czynnosci wskazanych w SWZ, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w wysokosci stanowigcej
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg (obowigzujacego w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia), liczby o0sob
zatrudnionych niezgodnie z ww. przepisami oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu (w przypadku zatrudniania
osoby niezgodnie z przepisami Kodeksu Pracy na okres krotszy niz miesigc, kare wylicza
si¢ proporcjonalnie do liczby dni zatrudnienia takiej osoby; przyjmuje si¢ ze miesigc = 30
dni).

7) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

8) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w § 7 lub w okresie rekojmi oraz gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na usunig¢cie wad,

9) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczgty,

2) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci  10%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, z wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa
§ 11 ust. 1 pkt 1.

3. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczeg6lnosci z tytulu kar umownych, beda
potracane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

4. W przypadkach o ktérych mowa w ust. 2 kwote kary umownej Zamawiajacy zobowigzany jest
przela¢ na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. W razie opo6znienia
z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

7. Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupelniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych, przy czym
Strony zgodnie ustalaja Ze laczna suma odszkodowan, ktére moga by¢ nalezne kazdej ze Stron
z jakiegokolwiek tytutu wynikajacego z realizacji niniejszej umowy nie przekroczy wysokosci
30% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy z wytaczeniem szkod
wyrzadzonych umyslnie.

§11
Prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:
1) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwu panstwa
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lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze z3ada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

2) Wykonawca realizuje roboty i ustugi przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny
Z niniejsza umowa, przepisami prawa, specyfikacja warunkow zamowienia lub
wskazaniami Zamawiajgcego, w szczegolnosci w przypadku:

a) nierozpoczgcia w ciggu 10 dni od przekazania placu budowy  wykonywania
przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiajacego,

b) nicuzasadnionego przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz
14 dni,

¢) gdy naliczona suma jednej kary umownej, wymienionej w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8) jest
rowna lub przewyzsza warto$¢ 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w
§ 9 ust. 1 umowy,

d) gdy naliczona suma kilku kar umownych, wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8)
przewyzsza warto$¢ 20 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

e) wystgpita koniecznos¢ dokonania bezposrednich/ej zaptat'y Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w § 9 ust. 20, na sume wigksza niz 5%
wartosci umowy,

f) utraty przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci bedacej przedmiotem
niniejszej umowy,

g) gdy Wykonawca znajduje si¢ w stanie zagrazajacym niewyplacalnoscia lub przechodzi
w stan likwidacji w celach innych niz przeksztalcenia przedsigbiorstwa lub potaczenia
si¢ z innym przedsiebiorstwem,

h) gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczgte
postepowanie egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajagcym realizacje umowy.

2. Warunkiem odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 1 pkt 2) lit. a) - b) jest wyznaczenie Wykonawcy terminu (nie krotszego niz 7 dni) do
wypelnienia postanowien umowy/ztozenia stosownych wyjasnien i poinformowanie go, ze po
bezskutecznym uptywie tego terminu odstapi od umowy.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) nie wyptaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane ustugi w ustalonym terminie
ptatnosci.

4. Przed odstgpieniem o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca wezwie Zamawiajacego do
wykonania zobowigzania wyznaczajagc dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin
rozpoczynajacy si¢ od dnia dostarczenia wezwania. O$wiadczenie o odstgpieniu moze byc¢
ztozone w terminie 30 dni od dnia uptywu dodatkowego terminu dokonania ptatnosci.

5. Odstgpienie od umowy ktorejkolwiek ze stron umowy, po spelnieniu warunkow o ktérych
mowa w ust. 2 1 4 musi nastgpi¢ na piSmie wraz z uzasadnieniem.

6. W przypadku odstapienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci :

1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokdt inwentaryzacji wykonanych
robot wedtug daty odstapienia od umowy.

2) Strony wspoélnie ustala sposob zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynnos$ci zabezpieczajacych poniesie strona
winna za odstapienie od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw i urzadzen, ktorych nie moze wykorzysta¢ do
realizacji innych robot, jezeli przerwanie robot nie nastgpito z jego winy, a Zamawiajgcy
jest zobowiazany pokry¢ koszty tych materialdw i1 urzadzen oraz przyjac je na swoj stan.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
I konstrukcje stanowigce jego wlasnos$¢ najpozniej w 14 dni po terminie przerwania robot.
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5) Wykonawca zglosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty wykonane do czasu odstapienia od
umowy i roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy odbierze wykonane roboty i zaptaci za ich wykonanie.

7) Po odstgpieniu od umowy strony zastrzegaja sobie egzekwowanie wszelkich kar i
potracen jakie wynikaja z niniejszej umowy.

8) Zamawiajgcy przyjmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozor.

9) Strony wspdlnie rozlicza si¢ z pozostatych kosztow, ktore ponidst Wykonawca w zwigzku
z budowg zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajac przyczyny odstgpienia
od umowy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wnie$¢ najpozniej do dnia podpisania niniejszej umowy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% warto$ci brutto okre§lonej w
§9 ust.1, co stanowi kwote ..................oeiiiinnll. zb (stownie: ...l
.............. ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wykorzystane przez Zamawiajacego na
pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone w
terminach i na zasadach okreslonych w art. 453 ustawy Pzp:

1) Zamawiajacy zwrdci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez zamawiajacego na nalezycie wykonane,

2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi za wady tj. 30%
wysokosci zabezpieczenia zwrdcona zostanie nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§13
Zmiana umowy

1. Dopuszczalne sa za zgoda obu stron s3 zmiany zawartej umowy, pod warunkiem, ze dotycza
co najmniej jednej kwestii okreslonej w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegdlnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda
mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

3) gdy wystapiag niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, takich jak:

a) Wystepowanie temperatur ponizej -5 (minus pigc) stopni Celsjusza dla robot ziemnych i
konstrukcyjnych liczonych jako $rednia dobowa z dwodch wartosci pomiarow
dokonywanych na terenie budowy o godz. 7.00. i 20.00. (lub ,,wedtug danych IMiGW
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dla pomiaréw dokonanych dla danego obszaru’) poswiadczonych wpisami kierownika
budowy do dziennika budowy i potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

b) wystepowanie opaddéw deszczu uniemozliwiajgcych prace cigzkiego sprzetu przyjmujac
za dni niekorzystne dni wystepowania opadéw oraz dni po opadach, w ktérych
wilgotno$¢ gruntu nie pozwoli na prawidtowg realizacje robot lub prace cigzkiego
sprzg¢tu, poswiadczonych wpisami kierownika budowy do dziennika budowy i
potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

4) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ uniknaé nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w calosci lub czg¢sci,

5) gdy wystapig opOznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania
ktérych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane, oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$ci ponosi
Wykonawca.

3. Zmiany umowy w zakresie materiatlow, parametrow technicznych, technologii wykonania
rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot objetej przedmiotem umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,

3) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody na
terenie  budowy, wystgpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, ktore moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji,

5) wprowadzenie robdt zamiennych,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pomini¢cie poszczegdlnych robdt budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w nast¢pujacych sytuacjach:

1) zmiana obowigzujacej stawki VAT powodujaca zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,

2) wykonania mniejszego zakresu robdt niz zakres okreslony przez Zamawiajacego na etapie
ztozenia oferty, wynikajacy z zaniechania tych rob6t i wystapienia okolicznos$ci, o ktorych
mowa W umowie,

3) wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych i wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w
zapisach w umowie,

4) gdy taczna warto$§¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15% wartosci
zamoOwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

5. Pozostate zmiany umowy:
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1) zmiany podwykonawcow w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych
podwykonawcow.

2) w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania
umowy, wywotujacych potrzebe zmiany umowy ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany.

. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 i ust. 4.

. Nie stanowi powodu do zmiany wynagrodzenia konieczno$¢ wykonania robot budowlanych

wynikajacych z dokumentacji projektowej, ktore nie zostaly ujete w przedmiarze robdt lub
zostaly ujete w mniejszym zakresie.

. Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia o przedtuzenie terminu wykonania umowy i

zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce; w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami
ponosi Wykonawca.

. Warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca zmiang

zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany umowy,

2) uzasadnienie zmiany umowy,

3) obliczenie kosztow zmiany, jezeli zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,

4) opis wplywu zmiany na termin wykonania umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 9 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie

p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktérym strona inicjujgca zmian¢ dowiedziala sie¢, lub

powinna dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach. Akceptacja badz odrzucenie
zadanych zmian nastepuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany umowy.

Majac na uwadze tres¢ art. 433 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy wskazuje, iz zakres

przedmiotu zamowienia nie moze zosta¢ ograniczony o wigce] niz 15% wartosci

zamowienia.

Wszelkie zmiany umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem

niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy hastepujace zmiany:

1) zmiana ktorejkolwiek z o0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, jednakze zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie
7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy zaproponowane osoby
spetnia¢ beda wymagania postawione w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w stopniu nie mniejszym niz na etapie sktadania ofert,

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno- organizacyjng umowy,

3) zmiana danych teleadresowych oraz os6b wskazanych do kontaktow miedzy stronami,

4) zmiana danych rejestrowych,

5) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 14

Obowigzki stron w zwigzku z zaistnieniem wplywu okolicznosci zwigzanych z wystapieniem

1.

COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy
Strony umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o
wplywie okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej
umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw
dotaczajac do informacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty,
ktore moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:
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1) nieobecnosci pracownikow lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoOwienia;

2) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materialow, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

4) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$¢é
wykonania umowy;

5) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o§wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystagpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w
ust. 1 i 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okolicznosci, o ktorych mowa w ust.
1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia
lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystagpieniem COVID-19, o
ktorych mowa w ust.l powyzej, wptywaja na nalezyte wykonanie umowy W uzgodnieniu z
Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 455 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, w
szczegolnosci przez:

1) zmiang¢ terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiang sposobu wykonywania robot budowlanych,

3) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i1 odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia
wykonawcy

— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50%

wartosci pierwotnej umowy.

5. W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystagpieniem COVID-19, o ktorych
mowa w ust. 1 powyzej, moga wplynag¢ na nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajacy, w
uzgodnieniu z Wykonawca, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 4 powyzej.

6. Jezeli umowa w sprawie zamodwienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej
ksztaltujace sytuacje wykonawcy, niz wynikatoby to z ust. 4 powyzej, do zmiany umowy
stosuje si¢ te postanowienia, z zastrzezeniem, ze okoliczno$ci zwigzane z wystagpieniem
COVID-19, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nie moga stanowi¢ samodzielnej podstawy do
wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem
COVID-19, moga wptyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktora
jest zwigzana z wykonaniem zamdwienia publicznego lub jego cze$ci, uzgadniajg odpowiednia
zmiang tej umowy, w szczegdlnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci,
czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy
lub zmieni¢ zakres wzajemnych §wiadczen.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje czgs¢ zamowienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca 1 podwykonawca uzgadniajg
odpowiednig zmiang 3aczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie bgda mniej korzystne niz warunki wykonania umowy,
zmienionej zgodnie z ust. 4 powyze;j.

9. Przepisy ust. 7 i 8 powyzej stosuje si¢ do umowy zawartej miedzy podwykonawca, a dalszym
podwykonawca.
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§ 15
Roboty zamienne/ dodatkowe

W przypadku wystgpienia koniecznosci wystapienia robdt zamiennych lub dodatkowych robot
budowlanych, nie wystepujacych w dokumentacji projektowej, a niezbednych do wykonania
dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, ktéorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy moze zlecie¢ te roboty Wykonawcy w
ramach realizacji dodatkowych robot budowlanych. Rozpoczecie wykonywania robot
zamiennych/ dodatkowych rob6t budowlanych moze nastapi¢ wylacznie na podstawie
protokotu koniecznosci sporzadzonego przez Zamawiajacego, inspektora nadzoru i przy
udziale Wykonawcy. Bez zatwierdzenia protokolu koniecznosci i1 udzielenia przez
Zamawiajacego zamoOwienia, Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robot
zamiennych / dodatkowych.

. Ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztoéw posrednich i zysku zostang ustalone na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materialtdow wraz z kosztami zakupu wedtug danych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, natomiast materiatbw na ktore nie okreslono ceny, ustalone
zostang na poziomie $rednich cen z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartat poprzedzajacy
dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego ofert lub faktur za zakup
materialow,

3) ceny sprzetu ustalone zostang wedlug danych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
natomiast sprzetu, na ktory nie okreslono ceny, ustalone zostang na poziomie cen pracy
sprzetu z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zaktadowe lub
kalkulacje wtasng Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego i1 inspektora
nadzoru.

§16
Zasady wspolpracy i kontaktowania si¢ stron

. Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnej wspotpracy, w szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje

si¢ do informowania Zamawiajacego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym
0 zaistniatych w tym zakresie trudnos$ciach i przeszkodach Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego niezwlocznie na pisSmie/drogg elektroniczng, a w naglym przypadku — takze
ustnie lub droga telefoniczng. Strony zobowiazuja si¢ wspotdziata¢ w zakresie rozwigzywania
wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy.

. Osoba reprezentujacg Zamawiajgcego w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:

Stronom przystuguje mozliwos$¢ zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 2 — 3.

. Zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 2 - 3, dokonuje si¢ poprzez pisemne powiadomienie

drugiej strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, stuzbowego numeru telefonu oraz adresu
stuzbowej poczty elektronicznej osoby zmieniajacej jedng z osob, o ktorych mowa w ust.
2-3.

. Kazda ze stron jest zobowigzana zawiadomi¢ drugg stron¢ o zmianie wszelkich danych, ktére

uniemozliwig nalezytg wspolprace pomigdzy stronami. W szczegdlnosci dotyczy to zmiany
adresu do dorgczen, numerdéw telefondw, adresow poczty elektronicznej oraz rachunkow
bankowych. Zmiana powyzszych danych, w braku niezwlocznego powiadomienia o zmianie,
nie moze wywota¢ negatywnych skutkéw dla drugiej strony, w szczegolnosci korespondencja
wystana na dotychczasowy adres bgdzie uwazana za skutecznie dorgczong.
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§17
Pozostale postanowienia
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych.
2. Spory jakie mogg wynikng¢ przy realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu
sadu powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Zatacznik nr 1- Wzor karty gwarancyjne;j.
2) Zatgcznik nr 2 — SWZ wraz z zalgcznikami,
3) Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

Zamawiajacy Wykonawca

*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 1 — Wzor karty gwarancyjnej

piecze¢ Gwaranta

KARTA GWARANCYJNA

. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy na wykonanie robot zrealizowanych

w ramach umowy nr ZPPG.272.....2022 z dnia ............ 2022r. zawartej pomiedzy Gming
Le¢ka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Lgka Opatowska (Zamawiajacym), a

............................................................................. (Wykonawca/Gwarantem).

. Uprawnionym do zglaszania wad z tytutu udzielonej gwarancji jest Gmina Le¢ka Opatowska.
. Nazwa zamoéwienia/przedmiot umowy: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci

Trzebien”.

. Wykonawca/Gwarant oswiadcza, ze objete niniejszg karta gwarancyjng roboty wraz

z urzadzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt drogowych, SWZ, zasadami wiedzy technicznej
i zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi.

§1

Przedmiot i termin gwarancji

. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za przedmiot umowy, w tym takze za czesci

przedmiotu zamowienia realizowane przez Podwykonawcow.

. Okres gwarancji jakos$ci na zrealizowane roboty budowlane i zamontowane materiaty wynosi

.......... miesiecy.

. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dniu odbioru koncowego.
. Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron

. O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce¢/Gwaranta w terminie 7 dni od

ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad, liczac od powiadomienia przez Zamawiajacego:

1) jezeli wada uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze
skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest
przystapi¢ do usunig¢cia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia
1 usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie;

2) w pozostatych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie
krotszym niz 7 dni.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapit do usuwania wad w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie lub usungt wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢
usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu w zakresie
§ 2 ust. 2 pkt 2 nie krotszego niz 3 dni robocze.

. W wypadku usuni¢cia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o

ich usunigciu.

. Stwierdzenie usunigcia wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony

protokotu odbioru prac z usuwania wad.

. Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/Gwaranta naprawienia szkody

wyniktej ze zwtoki w przystagpieniu do usuwania wad.
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. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunigcia wad istotnych, termin gwarancji

bedzie biegt na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji
ulegnie przedluzeniu o czas, w ktorym wada byta usuwana.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rgkojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia
wad, ktore zostaty zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowatl usuwaniem wad.

10. W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia

uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodzg na nabywce.

11. Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy/Gwaranta.

§3

Inne warunki gwarancji

. Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sity wyzszej, szkéd wyniklych

z winy Zamawiajacego, a szczegOlnie uzytkowania w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacji i uzytkowania, szkod wyniktych ze zwloki w zgtoszeniu wady Wykonawcy.

. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktoére uzytkownik poddat remontowi lub

wymianie z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji.

§4
Przeglady gwarancyjne

. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda co 12 miesigcy w okresie obowigzywania

niniejszej gwarancji.

. Date, godzing i1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

. W skfad komisji przegladowej beda wchodzily, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawiciela nie bedzie wywotywalo zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokot Przegladu Gwarancyjnego,

w dwoéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwtocznie przestaé
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5

Komunikacja

. O kazde; wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia przedstawiciela

Gwaranta w formie pisemnej / wiadomosci e-mail / faxu.

. Gwarant potwierdza otrzymanie zgloszenia faksem lub e-mailem na wskazane adresy

Zamawiajacego.

. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: .................. tel.

.......................... Jfax o cekmadls L

Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na adres: Gmina Le¢ka Opatowska, ul.
Akacjowa 4, 63-645 Lgka Opatowska tel. 062 78 14 520, fax 062 78 14 521 e-mail:
sekretariat@leka-opatowska.pl

. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sa informowa¢ si¢ niezwlocznie, nie

p6zniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie dor¢czona.
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§6
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych
(t.j. Dz. U.z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).
2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

pieczed i podpis Gwaranta
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