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UMOWA Nr ZPPG.272.1.2020 (projekt)

WdNiU ceeeeieeneininnnnnns 2020 roku pomigdzy:

Gming Leka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Leka Opatowska, zwang dalej w tekscie
umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Wojta Gminy - Adama Kopisa

przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Aliny Brzakata

...................................................... NIP: ............... 1 REGON .............., zwanym
dalej ,,Wykonawca” reprezentOWanyM PIrZEZ: ........ccvereereeriieeneesinesnieeseesne e sneens
zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest wynik postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843).
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdéwienie pn. ,,Rozbudowa
Z przebudowg budynku OSP w Trzebieniu”.
Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej na operacje typu ,Inwestycje w
obiekty petnigce funkcje kulturalne” w ramach dziatania ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” obje¢tego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Szczegbdtowy zakres robot oraz sposob ich wykonania strony ustalaja jak w:

1) Projekcie budowlanym (z podziatem na: projekt dot. przebudowy cze$ci budynku OSP
w Trzebieniu na kuchnig¢ cateringowa z rozbudowa o remizg, projekt dot. zmiany sposobu
uzytkowania czesci budynku OSP w Trzebieniu na toalety, projekt dot. budowy podjazdu
dla niepetnosprawnych i ocieplenia czesci budynku),

2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét ( dalej SST/STWiOR),

3) Przedmiarze robdt (ktory stanowi element pomocniczy, uzupetnienie opisu przedmiotu
zamoOwienia),

4) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej SIWZ) wraz z zatgcznikami.

Integralng cze$cig umowy sa dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3 wraz z oferta Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiagnigcia
rezultatu okreslonego w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost z dokumentéw
wymienionych w ust. 3.

o

§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastgpujacych terminach:

1) rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy z dniem protokolarnego przekazania terenu

robot Wykonawcy,

2) termin zakonczenia przedmiotu umowy: najpézniej do 30 pazdziernika 2020r.
2. Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ date wynikajaca

z protokotu odbioru koncowego i przekazania obiektu do eksploatacji.
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§3

Zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

14)

15)

przejgcie terenu robot od Zamawiajacego,

zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wlasny koszt,

wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie z obowigzujacymi
Specyfikacjami Technicznymi, Polskimi Normami, Prawem budowlanym i sztuka
budowlang,

wykonanie przedmiotu umowy z materiatdow odpowiadajacym co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie
Prawo budowlane oraz okazania, na kazde zagdanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskag normg lub krajowa oceng techniczna
(wczesniej aprobata techniczng) kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

wihasciwe wykonanie robot, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz metod
organizacyjno - technicznych stosowanych na placu budowy, przestrzeganie zasad BHP
i ppoz.,

ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za jakoS¢,
terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo wykonania przedmiotu umowy, ktéry wykonuje sam
oraz przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkow pracownikdéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow,

ubezpieczenie budowy od szkod, zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej,
obejmujacego: roboty, urzadzenia, sprz¢t oraz zatoge,

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

usuni¢cie na koszt wlasny, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wszelkich
spowodowanych przez siebie zniszczen i uszkodzen,

kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie
przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach, najpdzniej w dniu
odbioru koncowego,

usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia,

zatrudnienie na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Rodzaj czynnosci niezbgdnych do realizacji
zamoOwienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce to wykonywanie robot budowlanych okreslonych w przedmiarze robot, w
szczegblnosci robot ogodlnobudowlanych, murowych, tynkarskich, malarskich, ktadzenie
posadzek, wykonywanie instalacji sanitarnych 1 elektrycznych. Obowigzek zatrudnienia na
podstawie umowy o prace dotyczy pracownikow fizycznych, wykonujacych bezposrednio
prace budowlane (na terenie budowy) w przedmiotowym zamowieniu. W celu
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potwierdzenia spelnienia niniejszego wymogu Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracge osob wykonujacych
czynnosci. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci,
o ktorych mowa wyzej wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

16) zapewnienie wykonania i kierowania robotami obj¢tymi umowa przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

17) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sg
niezbedne dla lub podczas wykonywania robot,

18) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

19) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisOw prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tj. Dz. U.z 2019 ., poz. 1396 ze zm.), Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 701 ze zm.). Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢
stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

20) niezwloczne informowanie Zamawiajacego/Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

21) zglaszania inspektorowi nadzoru do protokolarnego odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Nie zgloszenie tych robot inspektorowi daje podstawe
Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i
ryzyko Wykonawcy,

22) zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym,
pracownikom organu nadzoru budowlanego lub Panstwowej Inspekcji Pracy dostepu na
teren budowy oraz przeprowadzenia kontroli lub wizytacji w kazdym stadium jego
realizacji,

23) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego i/lub
inspektora nadzoru. Narady beda zwotywane zgodnie z biezagcymi potrzebami, ich celem
bedzie omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych przeszkod,
nieprawidlowosci,

24) uporzadkowania terenu budowy (po zakonczeniu robdt), zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektoéw, fragmentow terenu, drog, nawierzchni, instalacji,

25) wykonania wszelkich napraw urzadzen nad i1 podziemnych uszkodzonych podczas
wykonywania robot oraz ewentualnych przekladek w przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem,

26) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej budowy w tym wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (3 egz.),

27) wykonania wszelkich niezbg¢dnych préb, badan, sprawdzen i odbiorow niezbednych do
przekazania obiektu do uzytkowania (w tym odbioro6w branzowych np. straz, sanepid),

28) uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

29) przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
odzwierciedlajac 1 dokumentujagc stan faktyczny wykonania robot. Dokumentacja
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powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robot oraz odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

30) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu instrukcji obstugi i  eksploatacji

zainstalowanych na obiekcie urzadzen i instalacji oraz przeszkolenia os6b wskazanych
przez Zamawiajgcego.

§4

Zobowigzania Zamawiajgcego

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspolpracy w celu wykonania przedmiotu umowy,

w szczegolnosci do:
1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot, w terminie do
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
3) odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach

i w terminach okreslonych w § 9 niniejszej umowy.

§5

Nadzo6r nad pracami

. Zamawiajacy ustanawia:

1) NAAZOT QULOTSKI: ...ttt e e et ettt et e e e ae eeeeae e e
2) NAAZOT INWESOTSKL ..eovietiiviitiitietietieteeteeteete e et et e st etetes e s et e e s e s e e e s e s et eneees eaeneeenenns

. Wykonawca wskazuje
1) kierownika bUdOWY W 0SODIC: .....vuteiniii ettt et e e eeea e ;
tel o
2) kierownika robot branzy sanitarnej W 0SODIC: ............ccoiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiann. ;
tel o
3) kierownika robot branzy elektrycznej W 0SODIC: ........coieiiiuiiiiiiiiiii e ;
tel oo
. Nadzor inwestorski, kierownik budowy i robdt dziataja w granicach umocowania okreslonego

przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

. Zmiana os6b wymienionych w § 5 ust. 1 i 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, a

jedynie zachowania formy pisemnej. Zmienione osoby wymienione w § 5 ust. 2 musza
posiada¢ kwalifikacje nie mniejsze niz wymagane przez Zamawiajacego w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego — art.22 ust.1 ustawy PZP.

§6

Podwykonawcy

. Przedmiot umowy Wykonawca wykona:

1) osobiscie*,
2) zudzialem Podwykonawcow*.

. Strony ustalajg nastepujacy zakres robot do wykonania przez Podwykonawce: ..................

. Podwykonawcg prac okreslonych wust. 2 Jest .......coiiiiiiiiiiiii e
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
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Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane: niespelniajacej wymagan
okreslonych w SIWZ oraz gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 5.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa W ust. 6.

. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy Ww sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 zt.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

. Przepisy ust. 4-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
. Dopuszcza si¢ zmiany Podwykonawcow w trakcie realizacji umowy w zakresie:

1) rezygnacji Podwykonawcy,

2) zmiany Podwykonawcy,

3) wskazania innego zakresu wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawstwa,

4) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w celu wykazania spetlnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli zachodzi

uzasadnione podejrzenie, ze sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
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Podwykonawca nie daja r¢kojmi nalezytego i1 terminowego wykonania powierzonych
Podwykonawcy ustug.

17. Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia przez Wykonawce Podwykonawcy
w przypadku niewypehlienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkow
dotyczacych podwykonawstwa.

18. Zasady okreslone powyzej maja zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie calo$¢ robot
okreslonych w § 1 ust. 2 1 3 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie, poczta
elektroniczng lub faxem niezwtocznie po wykonaniu przedmiotu zamdwienia.

3. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

4. Najpdzniej w dniu odbioru koncowego pod rygorem nieodebrania wykonanego przedmiotu
umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze,

3) dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
robot, potwierdzonymi przez kierownika budowy, kierownikow branzowych,

4) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) wymagane specyfikacjami technicznymi dokumenty, protokoly i zaswiadczenia
z przeprowadzonych préb i sprawdzen, protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, protokoty odbioréw branzowych, instrukcje uzytkowania i eksploatacji wraz z
wykazem wbudowanych urzadzen, ktore podlegaja serwisowaniu, dokumenty gwarancyjne
i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

6) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z ustawa Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy).

7) prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji

papierowej w 2 egzemplarzach. Dokumentacja winna zawiera¢ spis zawartosci.

5. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 musza by¢ sprawdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob, sprawdzen i odbiorow
Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
robo6t, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonosé
technicznag, a po jego uplywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

7. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunig¢cia na koszt
Wykonawcy.

8. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje
si¢ dat¢ odbioru, stwierdzonag w protokole odbioru koncowego i1 przekazania obiektu do
eksploatacji. Spisanie ww. protokotu bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowe;.
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. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust

Zalgcznik nr 9 do SIWZ

§8

Gwarancja i r¢kojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na

okres .... miesiecy i wystawi Zamawiajacemu kart¢ gwarancji jakosci wedlug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ dostarczonych materialow niezbednych

do prawidlowego wykonania rob6t budowlanych.

. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny

w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym bieg terminu gwarancji rozpoczyna
si¢ w dniu nastgpnym, po dniu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 8 umowy.
Rekojmia wygasa 60 miesigcy po dacie odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 8
umowy.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki

wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
W  okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, na wlasny koszt i ryzyko.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpit do usuwania wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie lub usungt wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz
7 dni roboczych.

. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
W przypadku usunigcia wad, termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wada
byla usuwana, z zastrzezeniem ze w przypadku usuniecia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie od nowa.
Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady,
ktore zostaly zgltoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

§9
Wynagrodzenie i warunki platnosci
Strony ustalaja, ze obowigzujaca forme wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

Kwotanetto: ............ccooeiiiiiin .. 7k
Podatek VAT w wysokosci....% w kwocie................ zt.
Kwota brutto: ......ccccevveviiniiinnnnne. /8

)

(stownie brutto: ............... :
1. obejmuje wszystkie roboty
i koszty zwigzane z realizacja robdt objetych dokumentacja projektowa, szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi, zapisami SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania  wszelkich  kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty okreslone w § 1 niniejszej umowy

obywac si¢ bedzie na podstawie jednej faktury czesciowej oraz faktury koncowej. Wartos¢
faktury czgsciowej nie moze by¢ mniejsza niz 50% warto$ci robot i nie moze by¢ wieksza niz
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60% wartosci robot. Faktura cze$ciowa wystawiona bedzie na podstawie protokotu odbioru
czesciowego, natomiast faktura koncowa zostanie wystawiona na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

. Podstawa sporzadzenia protokotu czesciowego bedzie kosztorys ofertowy i sporzadzone na

jego podstawie zestawienie wartosci wykonanych i odebranych robot. Protokot ten wraz z
zestawieniem wartosci wykonach robot musi by¢ sprawdzony i zatwierdzony bez zastrzezen
przez inspektora nadzoru, inspektorow branzowych (w przypadku gdy protokét obejmuje
roboty elektryczne, sanitarne) oraz przez Zamawiajacego.

. Rozliczenie koncowe za przedmiot umowy nastapi fakturg koncowa wystawiong na podstawie

protokotu odbioru koncowego robot potwierdzonego przez strony i inspektora nadzoru,
inspektorow branzowych.

. Faktury wystawi¢ nalezy na: Gmina t.¢ka Opatowska ul. Akacjowa 4, 63-645 teka Opatowska

NIP: 619-194-50-50.

. Zamawiajacy zobowigzany jest dokona¢ zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane

roboty w ciggu 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. Za dat¢ zaptaty,
strony uwazaja dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Platno$¢ wynikajaca z umowy zostanie rozliczona za posrednictwem metody podzielonej

ptatnosci.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wlascicielem rachunku bankowego, ktory wskaze na fakturze
oraz stuzy on na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i jest numerem wilasciwym dla
dokonania rozliczenia na zasadach podzielonej ptatnosci. W sytuacji niezgodnosci podanego
na fakturze numeru rachunku bankowego z wykazem informacji o podatnikach VAT (tzw.
,biala lista podatnikow VAT” ), termin ptatno$ci wydtuzy si¢ do momentu pojawienia na
wyzej wymienionej liScie wskazanego na fakturze numeru rachunku bankowego.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostanie zwrocona Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest bez udzialu podwykonawcow,
podstawg platnosci faktury jest podpisany odpowiednio protokoét odbioru czesciowego lub
protokot odbioru koncowego.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udzialem Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow podstawa do ptatnosci bedzie tacznie:

1) podpisany protokét odbioru,

2) kserokopia protokotu odbioru rob6t wykonanych przez Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce),

3) dowod zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) w
postaci kserokopii wyciggu bankowego lub oswiadczenia Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia, podpisanego przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacego o$wiadczenia; dowody zaptaty powinny
potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow) wynikajacych z uméw o
podwykonawstwo.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentow o ktorych mowa w ust. 13

pkt 2-3 Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czeéci rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez
Zamawiajacego umow o podwykonawstwo. W tym przypadku majg zastosowanie zapisy ust.
15-21.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udzialem Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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roboty budowlane, Ilub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umoweg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od

obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej

informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia

publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia

publicznego przez Zamawiajacego.

Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego,

Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647"

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§10
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z winy Wykonawcy trwajace powyzej
14 dni, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa w § 9 ust. 1,

Strona 9z 19



7 N«
N =

Oznaczenie sprawy: ZPPG.271.1.2020
Zalgcznik nr 9 do SIWZ

4) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1,0 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w
§ 9 ust. 1,

6) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawceg lub Podwykonawce osoby wykonujacej
na umowe o prace co najmniej jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w wysokosci stanowigcej
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisoOw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacego W chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia), liczby osob
zatrudnionych niezgodnie z ww. przepisami oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu (w przypadku zatrudniania
osoby niezgodnie z przepisami Kodeksu Pracy na okres krétszy niz miesigc, kare wylicza
si¢ proporcjonalnie do liczby dni zatrudnienia takiej osoby; przyjmuje si¢ ze miesigc = 30
dni).

7) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

8) za zwltoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w § 7 lub w okresie rekojmi oraz gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na usunig¢cie wad,

9) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety,

2) za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci  10%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, z wyjatkiem sytuacji o ktorej mowa §
12 ust. 1 pkt 1).

3. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczeg6élnosci z tytulu kar umownych, beda
potracane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

4. W przypadkach o ktérych mowa w ust. 2 kwote kary umownej Zamawiajacy zobowigzany jest
przela¢ na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. W razie opdznienia
z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

6. Zaplata kary przez Wykonawcg Iub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

7. Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupelniajacego
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar oraz odszkodowania na zasadach ogodlnych
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym z powodu szkdéd powstatych w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzah umownych z innych przyczyn
anizeli okreslonych w ust. 11 2 niniejszego paragrafu.
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§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wnie$¢ przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% warto$ci brutto okreslonej w §9 ust.1, co stanowi kwote
.............................. zh(slownie: ...,

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wykorzystane przez Zamawiajacego na
pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrécone w
terminach i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych:

1) Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez zamawiajgcego na nalezycie wykonane,

2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady tj. 30%
wysokos$ci zabezpieczenia zwrocona zostanie nie pdzniej niz w 15. dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady.

§12
Prawo odstgpienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwu panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czgsci umowy.

2) Wykonawca realizuje roboty i ustugi przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
Z niniejsza umowa, przepisami prawa, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia lub
wskazaniami Zamawiajacego, w szczegolnosci w przypadku:

a) nierozpoczgcia w ciggu 21 dni od przekazania placu budowy wykonywania przedmiotu
umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiajacego,

b) nieuzasadnionego przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dluzszy niz 14
dni,

c) gdy naliczona suma jednej kary umownej, wymienionej w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8) jest
rowna lub przewyzsza wartos¢ 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9
ust. 1 umowy,

d) gdy naliczona suma kilku kar umownych, wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8)
przewyzsza wartos¢ 20 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

e) wystapita konieczno$¢ dokonania bezposrednich/ej zaplat’'y Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w § 9 ust. 21, na sume wicksza niz 5%
warto$ci umowy,

f) utraty przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci begdacej przedmiotem
niniejszej umowy,

g) gdy Wykonawca znajduje si¢ w stanie zagrazajacym niewyplacalnosciag lub przechodzi
w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsiebiorstwa lub potaczenia
si¢ Z innym przedsigbiorstwem,

h) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczete
postgpowanie egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajacym realizacj¢ umowy.
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2. Warunkiem odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 2) lit. a) - b) jest wyznaczenie Wykonawcy terminu (nie krotszego niz 7 dni) do
wypehnienia postanowien umowy/zlozenia stosownych wyjasnien i poinformowanie go, ze po
bezskutecznym uptywie tego terminu odstapi od umowy.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) nie wyptaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane ustugi w ustalonym terminie
ptatnosci.

4. Przed odstgpieniem o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca wezwie Zamawiajacego do
wykonania zobowigzania wyznaczajac dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin
rozpoczynajacy si¢ od dnia dostarczenia wezwania. O$wiadczenie o odstgpieniu moze by¢
ztozone w terminie 30 dni od dnia uptywu dodatkowego terminu dokonania ptatnosci.

5. Odstgpienie od umowy ktoérejkolwiek ze stron umowy, po spelnieniu warunkow o ktérych
mowa w ust. 2 1 4 musi nastgpic¢ na pismie wraz z uzasadnieniem.

6. W przypadku odstapienia od umowy strony s3g zobowigzane do nastepujacych czynnosci :

1) Wykonawca wspoélnie z Zamawiajagcym sporzadzg protokot inwentaryzacji wykonanych
robot wedtug daty odstapienia od umowy.

2) Strony wspdlnie ustalag sposob zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robodt i czynno$ci zabezpieczajacych poniesie strona
winna za odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw i urzadzen, ktorych nie moze wykorzysta¢ do
realizacji innych robot, jezeli przerwanie robot nie nastapito z jego winy, a Zamawiajacy
jest zobowigzany pokry¢ koszty tych materialow i urzadzen oraz przyjac je na swoj stan.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
I konstrukcje stanowigce jego wlasno$¢ najpozniej w 14 dni po terminie przerwania robot.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajacemu roboty wykonane do czasu odstapienia od
umowy i roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy odbierze wykonane roboty i zaplaci za ich wykonanie.

7) Po odstgpieniu od umowy strony zastrzegaja sobie egzekwowanie wszelkich kar i
potracen jakie wynikaja z niniejszej umowy.

8) Zamawiajacy przyjmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor.

9) Strony wspolnie rozliczg si¢ z pozostatych kosztow, ktore poniost Wykonawca w zwigzku
Z budowa zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajac przyczyny odstapienia
od umowy.

§13
Zmiana umowy
1. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2-4.

Dopuszczalne sg za zgoda Zamawiajacego istotne zmiany zawartej umowy, pod warunkiem ze

dotycza co najmniej jednej kwestii okreslonej w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

2. Zmiany terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegb6lnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub beda
mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
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2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych
kolizji,

3) gdy wystapiag niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

4) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato si¢ unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w calosci lub cze¢sci,

5) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania
ktérych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoOznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosci ponosi
Wykonawca.

3. Zmiany umowy w zakresie materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania
rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt objetej przedmiotem umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,

3) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody na
terenic budowy, wystgpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, ktore moga skutkowaé¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji,

5) wprowadzenie rob6t zamiennych,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa
od projektu budowlanego.

4. Pozostate zmiany:

1) zmiana obowigzujacej stawki VAT powodujaca zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,
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2) zmiany podwykonawcow w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych
podwykonawcow.

5. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 i ust. 4 pkt 1.

6. Nie stanowi powodu do zmiany wynagrodzenia konieczno$¢ wykonania robot budowlanych
wynikajacych z SIWZ i dokumentacji projektowej, ktore nie zostaty ujete w przedmiarze robot
lub zostaly ujete w mniejszym zakresie.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia o przedtuzenie terminu wykonania umowy i
zwickszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce; w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami
ponosi Wykonawca.

8. Warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca zmiang
zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany umowy,

2) uzasadnienie zmiany umowy,

3) obliczenie kosztow zmiany, jezeli zmiana begdzie miala wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,

4) opis wplywu zmiany na termin wykonania umowy.

9. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktérym strona inicjujaca zmian¢ dowiedziata sig, lub
powinna dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach. Akceptacja badz odrzucenie
zadanych zmian nastepuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany umowy.

10. Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

11. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy naste¢pujace zmiany:

1) zmiana ktorejkolwiek z o0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, jednakze zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy zaproponowane osoby
spetnia¢ beda wymagania postawione w trakcie postepowania o udzielenie zamdowienia
publicznego w stopniu nie mniejszym niz na etapie sktadania ofert,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy,

3) zmiana danych teleadresowych oraz os6b wskazanych do kontaktow miedzy stronami,

4) zmiana danych rejestrowych,

5) zmiany bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§14
Roboty zamienne/ dodatkowe

1. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wystgpienia robot zamiennych lub dodatkowych robot
budowlanych, nie wystepujacych w dokumentacji projektowej, a niezb¢dnych do wykonania
dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
postgpowania przetargowego, Zamawiajacy moze zlecie¢ te roboty Wykonawcy w ramach
realizacji dodatkowych robdt budowlanych. Rozpoczecie wykonywania robot zamiennych/
dodatkowych robot budowlanych moze nastagpi¢ wylgcznie na podstawie protokotu
konieczno$ci sporzadzonego przez Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i przy udziale
Wykonawcy. Bez zatwierdzenia protokolu konieczno$ci i udzielenia przez Zamawiajacego
zamoOwienia, Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robot zamiennych /
dodatkowych.

2. Ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac¢ si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:
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1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materiatow wraz z kosztami zakupu wedlug danych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, natomiast materiatbw na ktore nie okreslono ceny, ustalone
zostang na poziomie $rednich cen z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartat poprzedzajacy
dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego faktur za zakup materiatow,

3) ceny sprzegtu ustalone zostang wedlug danych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
natomiast sprzgtu, na ktory nie okreslono ceny, ustalone zostang na poziomie cen pracy
sprzetu z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zaktadowe lub
kalkulacje wtasng Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego 1 inspektora
nadzoru.

§ 15
Zasady wspolpracy i kontaktowania si¢ stron

. Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnej wspotpracy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje

si¢ do informowania Zamawiajgcego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym
0 zaistniatych w tym zakresie trudnosciach i przeszkodach Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego niezwlocznie na pismie/droga elektroniczng, a w naglym przypadku — takze
ustnie lub drogg telefoniczng. Strony zobowigzujg si¢ wspotdziata¢ w zakresie rozwigzywania
wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy.

. Osobg reprezentujaca Zamawiajacego w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:

1) Tomasz Jerczynski — Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska, tel. (062) 78 14 531, e-mail: bgk@leka-opatowska.pl

2) Dominika Pospiech - Inspektor ds. inwestycji i zamowien publicznych, tel. (062) 78 14
536, e-mail: inwestycje@leka-opatowska.pl

. Osoba reprezentujaca Wykonawce w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest

Stronom przystuguje mozliwo§¢ zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 2 — 3.

. Zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 2 - 3, dokonuje si¢ poprzez pisemne powiadomienie

drugiej strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, sltuzbowego numeru telefonu oraz adresu
stuzbowej poczty elektronicznej osoby zmieniajacej jedng z osob, o ktéorych mowa w ust. 2— 3.

. Kazda ze stron jest zobowigzana zawiadomi¢ drugg stron¢ o zmianie wszelkich danych, ktore

uniemozliwig nalezyta wspolprace pomiedzy stronami. W szczegélnosci dotyczy to zmiany
adresu do dorgczen, numerow telefonow, adresow poczty elektronicznej oraz rachunkow
bankowych. Zmiana powyzszych danych, w braku niezwlocznego powiadomienia o zmianie,
nie moze wywota¢ negatywnych skutkoéw dla drugiej strony, w szczegdlnosci korespondencja
wystana na dotychczasowy adres bgdzie uwazana za skutecznie dorgczonag.

§16
Pozostale postanowienia

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz przepisy zawarte w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

. Spory jakie moga wynikna¢ przy realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnieciu

sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego 1

jeden dla Wykonawcy.
Integralng cze¢s¢ umowy stanowia:
1) Zalgcznik nr 1- Wz6r karty gwarancyjnej.
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2) Zalgcznik nr 2 — SIWZ wraz z zatgcznikami,

3) Zalgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami

Zamawiajacy

*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 1 — Wzor karty gwarancyjne;j

piecze¢ Gwaranta
KARTA GWARANCYJNA

. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu umowy na wykonanie robot zrealizowanych

w ramach umowy nr ZPPG.272.1.2020 z dnia ............ 2020 r. zawartej pomigdzy Gming
Leka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Lgka Opatowska (Zamawiajacym), a
............................................................................. (Wykonawca/Gwarantem).
Uprawnionym do zglaszania wad z tytutu udzielonej gwarancji jest Gmina Leka Opatowska.

. Nazwa zamoéwienia/przedmiot umowy: ,,Rozbudowa z przebudowa budynku OSP

w Trzebieniu”.

. Wykonawca/Gwarant oswiadcza, ze objete niniejsza karta gwarancyjng roboty wraz

z urzadzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie
z przepisami techniczno budowlanymi.

§1

Przedmiot i termin gwarancji

. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za przedmiot umowy, w tym takze za czegsci

przedmiotu zamowienia realizowane przez Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow.

. Okres gwarancji jakosci na zrealizowane roboty budowlane i zamontowane urzadzenia wynosi

.......... miesiecy.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dniu odbioru koncowego.
Gwarancja obejmuje wady materialowe oraz wady w robociznie.

. Gwarant zobowigzany bedzie w okresie gwarancyjnym do dokonania na wlasny koszt

przegladow przedmiotu umowy, w tym rowniez przegladow serwisowych wbudowanego w
trakcie realizacji sprzetu i urzadzen.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron

. O wystapieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce¢/Gwaranta w terminie 5 dni od

ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad, liczac od powiadomienia przez Zamawiajacego:

1) jezeli wada uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze
skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest
przystapi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia
1 usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie;

2) w pozostatych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie
krotszym niz 7 dni.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapil do usuwania wad w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie lub usungl wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢
usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),
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po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7
dni roboczych.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o
ich usunieciu.

. Stwierdzenie usunigcia wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony

protokotu odbioru prac z usuwania wad.

. Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/Gwaranta naprawienia szkody

wyniktej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania wad.

. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunigcia wad istotnych, termin gwarancji

bedzie biegt na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji
ulegnie przedluzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rgkojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia
wad, ktére zostaly zgltoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat usuwaniem wad.

10. W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe¢ trzecia

uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodza na nabywce.

11. Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy/Gwaranta.

§3

Inne warunki gwarancji

. Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sity wyzszej, szkéd wyniklych

z winy Zamawiajacego, a szczegllnie uzytkowania w sposdb niezgodny z zasadami
eksploatacji i uzytkowania, szkod wyniktych ze zwtoki w zgloszeniu wady Wykonawcy.

. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktore uzytkownik poddat remontowi lub

wymianie z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji.

§4
Przeglady gwarancyjne

. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda co 12 miesigcy w okresie obowigzywania

niniejszej gwarancji.

. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

. W sktad komisji przegladowej beda wchodzily, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawiciela nie bedzie wywolywalo zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokot Przegladu Gwarancyjnego,

w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie przestaé
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5

Komunikacja

. O kazde; wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia przedstawiciela

Gwaranta w formie pisemnej / wiadomosci e-mail / faxu.

. Gwarant potwierdza otrzymanie zgloszenia faksem lub e-mailem na wskazane adresy

Zamawiajacego.
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3. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: .................. tel.
.......................... Cfax oceemalls L

4. Pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres: Gmina Le¢ka Opatowska, ul.
Akacjowa 4, 63-645 fe¢ka Opatowska tel. 062 78 14 520, fax 062 78 14 521 e-mail:
sekretariat@leka-opatowska.pl

5. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowac si¢ niezwlocznie, nie
p6zniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie dor¢czona.

§6
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczego6lnosci
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (t.).
Dz. U.z2019r., poz. 1843).
2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

piecze¢ 1 podpis Gwaranta
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