Oznaczenie sprawy: ZPPG.271.11.2020
Zatgcznik nr 9 do SIWZ

UMOWA Nr ZPPG.272........ 2020 (projekt)

WdNiU eceeeininennnennanenens roku pomigdzy:
Gming Leka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Leka Opatowska, zwang dalej w tekscie
umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

mMajacym  SICAZIDE W oot
...................................................... NIP: ............... 1 REGON .............., zwanym
dalej ,,Wykonawca” reprezentOWaNYM PIZEZ: .........cccvereeiueenieeseesreesreeseesseesseesseesnesseesnneenseens
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest wynik postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843
ze zm).

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdéwienie pn. ,,Przebudowa
drog gminnych ul. Reja i ul. Slowackiego w Opatowie wraz z wykonaniem kanalizacji
deszczowej”.

3. Szczegbdtowy zakres robot okres§lonych w ust. 2 oraz sposob ich wykonania strony ustalaja

jak w:

1) Projekcie budowlanym,

2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét (dalej SST/STWiOR),

3) Przedmiarze robot,

4) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (dalej SIWZ) wraz z zatacznikami.

Integralng czes$cig umowy sa dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3 wraz z oferta Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbgdnych do osiagnigcia

rezultatu okre$lonego w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost z dokumentow
wymienionych w ust. 3.

o

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:
1) rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy z dniem protokolarnego przekazania terenu
robot Wykonawcy,
2) termin zakonczenia przedmiotu umowy: najpézniej do dnia 30 pazdziernika 2020 r.

§3
Zobowigzania Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego.

2) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot.

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt.

4) Wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi, Polskimi Normami, Prawem budowlanym i sztukg budowlana.

5) Wykonanie przedmiotu umowy z materialdbw odpowiadajacym co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie
Prawo budowlane oraz okazania, na kazde zagdanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
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inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska normg lub krajowa oceng techniczng
(wczeséniej aprobatg techniczng) kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

6) Wiasciwe wykonanie robot, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz metod
organizacyjno - technicznych stosowanych na placu budowy.

7) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za jakos$¢,
terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo wykonania przedmiotu umowy, ktory wykonuje sam
oraz przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

8) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow.

9) Ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej,
obejmujacego: roboty, urzadzenia, sprzet oraz zaloge.

10) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

11) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

12) Usunigcie na koszt wlasny, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wszelkich
spowodowanych przez siebie zniszczen i uszkodzen.

13) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbg¢dnych przy odbiorze.

14) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia.

15) Przestrzeganie zasad BHP i p.poz..

16) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamOwienia w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Rodzaj czynno$ci niezbednych do
realizacji zamowienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg przez
Wykonawce lub Podwykonawce to wykonywanie robot budowlanych szczegotowo
okreslonych w przedmiarach robot. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
dotyczy wszystkich pracownikow wykonujacych bezposrednio prace budowlane (na
terenie budowy) w przedmiotowym zamoéwieniu czyli tzw. pracownikéw fizycznych. W
celu potwierdzenia spetnienia niniejszego wymogu Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajacemu oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynno$ci. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skladajacego os$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze
czynnosci o ktorych mowa wyzej wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracg i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

17) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objgtymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

18) Wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sa
niezbedne dla lub podczas wykonywania robot.

19) Poniesienie kosztow zuzytej energii elektrycznej, wody, korzystania z terenu zajetego na
zaplecze budowy.

20) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji.

21) Jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisOw prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:
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a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1396 ze zm.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

22) Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego/Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wpltynaé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot.

23) Zglaszanie inspektorowi nadzoru do protokolarnego odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Nie zgloszenie tych robdt inspektorowi daje podstawe
Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

24) Zapewnienie pelnej obslugi geodezyjnej budowy w tym wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

25) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego i/lub
inspektora nadzoru. Narady beda zwolywane zgodnie z biezagcymi potrzebami, ich celem
bedzie omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
przeszkod, nieprawidtowosci.

26) Uporzadkowanie terenu budowy (po zakonczeniu roboét), zaplecza budowy, jak rdwniez
terenow sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni, instalacji.

27) Przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania rob6t. Dokumentacja
powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem
robot oraz odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

§4
Zobowiazania Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do wspoipracy w celu wykonania przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci do:
1) Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot, w terminie do
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
2) Zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
3) Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach
i w terminach okreslonych w § 9 niniejszej umowy.

§5
Nadzor nad pracami
1. Zamawiajacy ustanawia nadzOr inwestorski W 0SODIE: .....cocevviiiiiniiniiiiiiiieeeecl

............................................................................ stel
2. Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych: ... ... ... tel. oo
oraz  kierownika robot w specjalno$ci drogowej: ........oecoeh i, ; tel.

3. Nadzor inwestorski, kierownik budowy dziataja w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

4. Zmiana osob wymienionych w § 5 ust. 1 1 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, a
jedynie zachowania formy pisemnej. Zmieniona osoba wymieniona w § 5 ust. 2 musi posiadac¢
kwalifikacje nie mniejsze niz wymagane przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego — art.22 ust.1 ustawy PZP.
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§6
Podwykonawcy
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona:
1) osobiscie*,
2) zudziatem Podwykonawcow*.

2. Strony ustalaja nastepujacy zakres robot do wykonania przez Podwykonawcee: ..................

. Podwykonawcg prac okreslonych w ust. 2 JeSt ......ooviieiiiiiiiiiii e,

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgltosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane: niespelniajacej wymagan
okreslonych w SIWZ oraz gdy umowa przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz
okreslony w ust. 5.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa W ust. 6.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy Ww sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. Dopuszcza si¢ zmiany Podwykonawcoéw w trakcie realizacji umowy w zakresie:

1) rezygnacji Podwykonawcy,

2) zmiany Podwykonawcy,

3) wskazania innego zakresu wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawstwa,

4) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢
w celu wykazania spetlnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu. W takim przypadku

w
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16.

17.

18.
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Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca nie daja r¢kojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
Podwykonawcy ustug.
Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usuniecia przez Wykonawce Podwykonawcy
w przypadku niewypelnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkow
dotyczacych podwykonawstwa.
Zasady okreslone powyzej maja zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

§7
Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ robot
okreslonych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie lub poczta

elektroniczng lub faxem niezwlocznie po wykonaniu robot.

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
Najp6zniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

1) sprawozdanie techniczne opisujace zrealizowane roboty,

2) dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
robot, potwierdzonymi przez kierownika budowy

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami,

4) wymagane specyfikacjami technicznymi dokumenty, protokoty i za$wiadczenia
z przeprowadzonych prob isprawdzen, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z ustawg Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy),

6) informacje o zgodnosci usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania dziatki/
terenu wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza.

Dokumentacja winna zawiera¢ spis zawartosci.

. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1)-4) musza by¢ podpisane przez kierownika

budowy, a wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 sprawdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢
technicznag, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze koncowym, Zamawiajagcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania czynno$ci odbioru koncowego poprawnosci
wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy komisja odbiorowa sporzadza
protokot odbioru koncowego. Spisanie ww. protokotu bedzie podstawg do wystawienia
faktury/rachunku.
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§8
Gwarancja i r¢kojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
okres .... miesiecy i wystawi Zamawiajacemu kartg gwarancji jakosci wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 1 do umowy. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ dostarczonych materiatow niezbgdnych
do prawidlowego wykonania rob6t budowlanych.

3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny
w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym bieg terminu gwarancji rozpoczyna
si¢ w dniu nastgpnym, po dniu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 8 umowy.

4. Rekojmia wygasa 60 miesiecy po dacie odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 8
umowy.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do wusunigcia ujawnionych wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, na wlasny koszt i ryzyko.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapil do usuwania wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie lub usungt wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzyé
usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 3
dni robocze.

7. Udzielona r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

8. W przypadku usunigcia wad, termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wada bylta
usuwana, z zastrzezeniem ze w przypadku usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie
od nowa.

9. Pomimo wygasni¢cia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, ktore
zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

§9
Wynagrodzenie i warunki platnosci
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forme¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

Kwota netto: ..........cooeviiiiiinnnnn. zt

Podatek VAT w wysokosci....% w kwocie................ zk.

Kwota brutto: ........ccevviiniiinnnnne. /8

(stownie brutto: ..........cooviie oo e e e e e e ) PPN PLN

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie roboty
i koszty zwigzane z realizacja robdt objetych dokumentacjg projektowa, szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi, zapisami SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty okreslone w § 1 niniejszej umowy
obywac¢ si¢ bedzie na podstawie jednej faktury czg¢sciowej oraz faktury koncowej. Wartos¢
faktury czg¢sciowej nie moze by¢ mniejsza niz 50% warto$ci robot 1 nie moze by¢ wigksza niz
60% wartosci robot. Faktura cze$ciowa wystawiona bedzie na podstawie protokotu odbioru
czesciowego, natomiast faktura koficowa zostanie wystawiona na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

5. Podstawa sporzadzenia protokotu czesciowego bedzie kosztorys ofertowy i sporzadzone na
jego podstawie zestawienie wartosci wykonanych i odebranych roboét. Protokot ten wraz z
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16.

17.

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

zestawieniem wartosci wykonach robdt musi by¢ sprawdzony i zatwierdzony bez zastrzezen
przez inspektora nadzoru oraz przez Zamawiajacego.

. Rozliczenie koncowe za przedmiot umowy nastgpi fakturg koncowa wystawiong na podstawie

protokotu odbioru koncowego robot potwierdzonego przez strony i inspektora nadzoru.

. Faktury nalezy wystawi¢ na: Gmina Leka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 lLcgka

Opatowska, NIP: 619-194-50-50.

. Zamawiajacy zobowigzany jest dokonac zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane

roboty w ciggu 14 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. Za datg zaptaty,
strony uwazaja dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Platno$¢ wynikajaca z umowy zostanie rozliczona za posrednictwem metody podzielonej

ptatnosci.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wlascicielem rachunku bankowego, ktory wskaze na fakturze

oraz stuzy on na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i jest numerem witasciwym dla

dokonania rozliczenia na zasadach podzielonej ptatnosci. W sytuacji niezgodnosci podanego
na fakturze numeru rachunku bankowego z wykazem informacji o podatnikach VAT (tzw.

,biala lista podatnikow VAT” ), termin platnosci wydtuzy si¢ do momentu pojawienia na

wyzej wymienionej liScie wskazanego na fakturze numeru rachunku bankowego.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrocona Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest bez udziatu podwykonawcow,

podstawg platnosci faktury jest podpisany odpowiednio protokot odbioru czgsciowego lub

protokot odbioru koncowego.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udzialem Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcow podstawa do ptatnosci faktury begdzie tacznie:

1) podpisany protokét odbioru,

2) kserokopia protokotu odbioru robot wykonanych przez Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce),

3) dowod zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) w
postaci kserokopii wyciggu bankowego lub o$wiadczenia Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia, podpisanego przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacego o$wiadczenia; dowody zaplaty powinny
potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow) wynikajacych z umoéw o
podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentow o ktérych mowa w ust. 13

pkt 2-3 Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez

Zamawiajacego umow o podwykonawstwo. W tym przypadku maja zastosowanie zapisy ust.

15-21.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udzialem Podwykonawcow lub

dalszych Podwykonawcoéw, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowg¢ o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od

obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej

informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszaja praw 1 obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§10
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z winy Wykonawcy trwajace powyzej
14 dni, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

2) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 %
wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa w § 9 ust. 1,

3) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa w § 9 ust. 1,

4) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1,0 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w
§9ust. 1,

6) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce osoby wykonujacej
na umowe o prac¢ co najmniej jednej z czynno$ci wskazanych w SIWZ, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w wysoko$ci stanowigcej
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisOw o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg (obowigzujacego w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia), liczby osob
zatrudnionych niezgodnie z ww. przepisami oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu (w przypadku zatrudniania
osoby niezgodnie z przepisami Kodeksu Pracy na okres krétszy niz miesigc, kare wylicza
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si¢ proporcjonalnie do liczby dni zatrudnienia takiej osoby; przyjmuje si¢ ze miesigc = 30
dni).

7) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

8) za zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w § 7 lub w okresie rekojmi oraz gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

9) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbiér mial by¢ rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci  10%
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w § 9 ust. 1, z wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa
§ 11 ust. 1 pkt 1).

3. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, beda
potracane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

4. W przypadkach o ktérych mowa w ust. 2 kwote kary umownej Zamawiajacy zobowigzany jest
przela¢ na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. W razie opdznienia
z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej] Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

7. Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupeiniajacego
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar oraz odszkodowania na zasadach ogoélnych
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym z powodu szkéd powstalych w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan umownych z innych przyczyn
anizeli okreslonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

8. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego
w zwigzku z COVID-19, i1 przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory obowigzywat jako
ostatni, Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia
02.03.2020r. o szczegodlnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem 1
zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.), z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych
jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwiagzku z ktérym zastrzezono t¢ kare, nastapito w
okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§11
Prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwu panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze¢s$ci umowy.

Strona 9z 18



Oznaczenie sprawy: ZPPG.271.11.2020
Zatgcznik nr 9 do SIWZ

2) Wykonawca realizuje roboty i ustugi przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny
Z niniejsza umowa, przepisami prawa, specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia lub
wskazaniami Zamawiajgcego, w szczegolnosci w przypadku:

a) nierozpoczecia w ciggu 21 dni od przekazania placu budowy  wykonywania
przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiajgcego,

b) nieuzasadnionego przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz
14 dni,

¢) gdy naliczona suma jednej kary umownej, wymienionej w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8) jest
réwna lub przewyzsza warto$¢ 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §
9 ust. 1 umowy,

d) gdy naliczona suma kilku kar umownych, wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8)
przewyzsza wartos¢ 20 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

e) wystgpita konieczno$¢ dokonania bezposrednich/ej zaptat’'y Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w § 9 ust. 21, na sum¢ wigkszg niz 5%
warto$ci umowy,

f) utraty przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci bedacej przedmiotem
niniejszej umowy,

g) gdy Wykonawca znajduje si¢ w stanie zagrazajagcym niewyplacalnoscig lub przechodzi
w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsigbiorstwa lub potaczenia
si¢ z innym przedsiebiorstwem,

h) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczgte
postgpowanie egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajagcym realizacje umowy.

2. Warunkiem odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 1 pkt 2) lit. a) - b) jest wyznaczenie Wykonawcy terminu (nie krotszego niz 7 dni) do
wypeienia postanowien umowy/ztozenia stosownych wyjasnien i poinformowanie go, ze po
bezskutecznym uptywie tego terminu odstapi od umowy.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robo6t lub podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) nie wyptaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane ushugi w ustalonym terminie
ptatnosci.

4. Przed odstgpieniem o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca wezwie Zamawiajacego do
wykonania zobowigzania wyznaczajac dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin
rozpoczynajacy si¢ od dnia dostarczenia wezwania. O$wiadczenie o odstgpieniu moze by¢
ztozone w terminie 30 dni od dnia uptywu dodatkowego terminu dokonania ptatnosci.

5. Odstgpienie od umowy ktoérejkolwiek ze stron umowy, po speinieniu warunkow o ktorych
mowa w ust. 2 i 4 musi nastgpi¢ na piSmie wraz z uzasadnieniem.

6. W przypadku odstgpienia od umowy strony sa zobowigzane do nastepujacych czynnosci :

1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych
robot wedtug daty odstgpienia od umowy.

2) Strony wspolnie ustala sposob zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona
winna za odstagpienie od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen, ktorych nie moze wykorzysta¢ do
realizacji innych robot, jezeli przerwanie robot nie nastapito z jego winy, a Zamawiajacy
jest zobowigzany pokry¢ koszty tych materialdw i urzadzen oraz przyjac je na swoj stan.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wlasno$¢ najpozniej w 14 dni po terminie przerwania robot.

5) Wykonawca zglosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty wykonane do czasu odstgpienia od
umowy 1 roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy odbierze wykonane roboty i zaplaci za ich wykonanie.

7) Po odstgpieniu od umowy strony zastrzegaja sobie egzekwowanie wszelkich kar i
potracen jakie wynikaja z niniejszej umowy.
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8) Zamawiajacy przyjmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor.

9) Strony wspdlnie rozliczg si¢ z pozostatych kosztow, ktore ponidst Wykonawca w zwigzku
Z budowg zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajac przyczyny odstapienia
od umowy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wnie$¢ najpozniej do dnia podpisania niniejszej umowy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wartos$ci brutto okreslonej w
§9 wust.l, co stanowi kwote ................oceiiiiinn.. zt (stownie: ...
.............. ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wykorzystane przez Zamawiajacego na
pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone w
terminach i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych:

1) Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i1 uznania przez zamawiajacego na nalezycie wykonane,

2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady tj. 30%
wysokosci zabezpieczenia zwrocona zostanie nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
r¢kojmi za wady.

§13
Zmiana umowy

1. Dopuszczalne sg za zgodg Zamawiajacego istotne zmiany zawartej umowy, pod warunkiem ze
dotycza co najmniej jednej kwestii okre$lonej w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

2. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktéorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robdt beda nastgpstwem okolicznos$ci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegblnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci mialy lub beda
mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych roboét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

3) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie rob6t, w szczegbdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

4) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia 1 zapobiezenia, ktérego nie dato si¢ unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w calos$ci lub cze¢sci,

5) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania
ktérych wlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
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przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac¢
wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktéore odpowiedzialnosci ponosi
Wykonawca.

3. Zmiany umowy w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania
rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot objetej przedmiotem umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,

3) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody na
terenie budowy, wystgpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji,

5) wprowadzenie rob6t zamiennych,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegolnych robot budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa
od projektu budowlanego.

4. Pozostate zmiany:

1) zmiana obowigzujacej stawki VAT powodujaca zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,

2) zmiany podwykonawcow w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych
podwykonawcow.

5. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 i ust. 4 pkt 1.

6. Nie stanowi powodu do zmiany wynagrodzenia konieczno$¢ wykonania robot budowlanych
wynikajacych z dokumentacji projektowej, ktore nie zostaty ujete w przedmiarze robot lub
zostaty ujete w mniejszym zakresie.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia o przedtuzenie terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce; w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami
ponosi Wykonawca.

8. Warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujagcg zmiang
zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany umowy,

2) uzasadnienie zmiany umowy,

3) obliczenie kosztow zmiany, jezeli zmiana bedzie miala wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,

4) opis wplywu zmiany na termin wykonania umowy.

9. Whniosek, o ktorym mowa w ust. 8§ powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktorym strona inicjujaca zmian¢ dowiedziata sig, lub
powinna dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach. Akceptacja badz odrzucenie
zadanych zmian nastepuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany umowy.
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10. Wszelkie zmiany umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

11. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) zmiana ktorejkolwiek z o0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, jednakze zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy zaproponowane osoby
spetnia¢ beda wymagania postawione w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w stopniu nie mniejszym niz na etapie sktadania ofert,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy,

3) zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych do kontaktéw miedzy stronami,

4) zmiana danych rejestrowych,

5) zmiany bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§14
Obowigzki stron w zwigzku z zaistnieniem wplywu okolicznos$ci zwiazanych z wystapieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy

1. Strony umowy w sprawie zamowienia publicznego, niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o
wplywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej
umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw
dotaczajac do informacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty,
ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia;

2) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 02.03.2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.);

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materialow, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudno$ci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznos$ci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwosc¢
wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentoéw, o ktorych mowa w
ust. 1 i 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnos$nie do wplywu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust.
1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymala kolejne o$wiadczenia
lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktorych mowa w ust.1 powyzej, wptywaja na nalezyte wykonanie umowy W uzgodnieniu z
Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych, w szczegodlnosci przez:
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1) zmiane¢ terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czescei,

2) zmiang sposobu wykonywania robot budowlanych,

3) zmian¢ zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmian¢ wynagrodzenia
wykonawcy — o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie
przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

5. W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych
mowa w ust. 1 powyzej, moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajacy, w
uzgodnieniu z Wykonawca, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 4 powyzej.

6. Jezeli umowa w sprawie zamodwienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej
ksztaltujagce sytuacje wykonawcy, niz wynikatoby to z ust. 4 powyzej, do zmiany umowy
stosuje si¢ te postanowienia, z zastrzezeniem, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nie mogg stanowi¢ samodzielnej podstawy do
wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, moga wptynaé¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie laczacej ich umowy, ktora
jest zwigzana z wykonaniem zamoéwienia publicznego lub jego czgsci, uzgadniaja odpowiednia
zmiang tej umowy, w szczegdlnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci,
czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy
lub zmieni¢ zakres wzajemnych swiadczen.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamdwienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i1 podwykonawca uzgadniaja
odpowiednig zmiang¢ aczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania umowy,
zmienionej zgodnie z ust. 4 powyzej.

9. Przepisy ust. 7 i 8 powyzej stosuje si¢ do umowy zawartej miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca.

§ 15
Roboty zamienne/ dodatkowe
1. W przypadku wystgpienia koniecznosci wystapienia rob6t zamiennych lub dodatkowych robot
budowlanych, nie wystepujacych w dokumentacji projektowej, a niezb¢dnych do wykonania
dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
postgpowania przetargowego, Zamawiajacy moze zlecie¢ te roboty Wykonawcy w ramach
realizacji dodatkowych robdt budowlanych. Rozpoczecie wykonywania robdt zamiennych/
dodatkowych robot budowlanych moze nastagpi¢ wylacznie na podstawie protokotu
koniecznos$ci sporzadzonego przez Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i przy udziale

Wykonawcy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci 1 udzielenia przez Zamawiajacego

zamdOwienia, Wykonawca nie moze rozpocza¢é wykonywania rob6t zamiennych /

dodatkowych.
2. Ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materiatow wraz z kosztami zakupu wedlug danych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, natomiast materiatbw na ktore nie okreslono ceny, ustalone
zostang na poziomie $rednich cen z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartat poprzedzajacy
dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego faktur za zakup materiatow,

3) ceny sprzgtu ustalone zostang wedlug danych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
natomiast sprzetu, na ktory nie okreslono ceny, ustalone zostang na poziomie cen pracy
sprzetu z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakladowe lub
kalkulacje wtasng Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego i inspektora
nadzoru.
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§16
Zasady wspolpracy i kontaktowania si¢ stron

. Strony zobowiazujg si¢ do wzajemnej wspolpracy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje

si¢ do informowania Zamawiajacego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym
0 zaistniatych w tym zakresie trudnosciach i przeszkodach Wykonawca bgdzie informowat
Zamawiajacego niezwlocznie na pismie/droga elektroniczng, a w naglym przypadku — takze
ustnie lub drogg telefoniczng. Strony zobowiazuja si¢ wspotdziataé w zakresie rozwigzywania
wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy.

. Osobg reprezentujaca Zamawiajacego w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:

1) Tomasz Jerczynski — Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska, tel. (062) 78 14 531, e-mail: bgk@Ieka-opatowska.pl;

2) Dominika Po$piech - Inspektor ds. inwestycji i zamowien publicznych, tel. (062) 78 14
536, e-mail: inwestycje@Ileka-opatowska.pl

. Osobg reprezentujaca Wykonawce w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest

Stronom przystuguje mozliwos¢ zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 2 — 3.

. Zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 2 - 3, dokonuje si¢ poprzez pisemne powiadomienie

drugiej strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, stuzbowego numeru telefonu oraz adresu

stuzbowej poczty elektronicznej osoby zmieniajacej jedng z osob, o ktorych mowa w ust.
2-3.

. Kazda ze stron jest zobowigzana zawiadomi¢ drugg stron¢ o zmianie wszelkich danych, ktore

uniemozliwig nalezyta wspolprace pomiedzy stronami. W szczegdlnosci dotyczy to zmiany
adresu do dorgczen, numerdéw telefonéw, adresow poczty elektronicznej oraz rachunkdéw
bankowych. Zmiana powyzszych danych, w braku niezwlocznego powiadomienia o zmianie,
nie moze wywola¢ negatywnych skutkow dla drugiej strony, w szczegdlnosci korespondencja
wystana na dotychczasowy adres bedzie uwazana za skutecznie dorgczong.

§17
Pozostale postanowienia

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz przepisy zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych.

. Spory jakie moga wynikna¢ przy realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnieciu

sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i

jeden dla Wykonawcy.

. Integralng czg$¢ umowy stanowia:

1) Zalgcznik nr 1- Wzor karty gwarancyjne;j.
2) Zatacznik nr 2 — SIWZ wraz z zalacznikami,
3) Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

Zamawiajacy Wykonawca

*niepotrzebne skresli¢
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Zakacznik nr 1 — Wzor karty gwarancyjnej

piecze¢ Gwaranta

KARTA GWARANCYJNA

. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu umowy na wykonanie robot zrealizowanych

w ramach umowy nr ZPPG.272.....2020 z dnia ............ 2020 r. zawartej pomigdzy Gming
Legka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Lgka Opatowska (Zamawiajacym), a

............................................................................. (Wykonawca/Gwarantem).

. Uprawnionym do zglaszania wad z tytulu udzielonej gwarancji jest Gmina L.cka Opatowska.
. Nazwa zamowienia/przedmiot umowy: ,,Przebudowa drog gminnych ul. Reja i ul.

Stowackiego w Opatowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej”.

. Wykonawca/Gwarant oswiadcza, ze objete niniejsza karta gwarancyjng roboty wraz

z urzadzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot drogowych, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i
zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi.

§1

Przedmiot i termin gwarancji

. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za przedmiot umowy, w tym takze za czesci

przedmiotu zamowienia realizowane przez Podwykonawcow.

. Okres gwarancji jakosci na zrealizowane roboty budowlane i zamontowane urzadzenia wynosi

.......... miesiecy.

. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dniu odbioru koncowego.
. Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron

. O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawc¢/Gwaranta w terminie 5 dni od

ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

. Ustala si¢ ponizsze terminy usunig¢cia wad, liczac od powiadomienia przez Zamawiajacego:

1) jezeli wada uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze
skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest
przystapi¢ do usunig¢cia wady niezwlocznie, tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia
1 usunigcia jej w najwcezesniej mozliwym terminie;

2) w pozostalych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie
krotszym niz 7 dni.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapit do usuwania wad w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie lub usungt wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢
usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu w zakresie
§ 2 ust. 2 pkt 2 nie krotszego niz 3 dni robocze.

. W wypadku usuni¢cia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o

ich usunigciu.

. Stwierdzenie usunigcia wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony

protokotu odbioru prac z usuwania wad.

. Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/Gwaranta naprawienia szkody

wyniktej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania wad.
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. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunigcia wad istotnych, termin gwarancji

bedzie biegl na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji
ulegnie przedluzeniu o czas, w ktorym wada byta usuwana.

Pomimo wygasni¢cia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do usuni¢cia
wad, ktore zostaty zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat usuwaniem wad.

10. W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe¢ trzecia

uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodzg na nabywce.

11. Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy/Gwaranta.

§3

Inne warunki gwarancji

. Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sity wyzszej, szkéod wyniklych

z winy Zamawiajacego, a szczegOlnie uzytkowania w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacji i uzytkowania, szkod wyniktych ze zwtoki w zgloszeniu wady Wykonawcy.

. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktore uzytkownik poddat remontowi lub

wymianie z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji.

§4
Przeglady gwarancyjne

. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda co 12 miesigcy w okresie obowigzywania

niniejszej gwarancji.

. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

. W sktad komisji przegladowej beda wchodzily, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajacego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawiciela nie bedzie wywotywalo zadnych
ujemnych skutkéw dla wazno$ci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokot Przegladu Gwarancyjnego,

w dwoéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie przestaé
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5

Komunikacja

. O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajagcego powiadamia przedstawiciela

Gwaranta w formie pisemnej / wiadomosci e-mail / faxu.

. Gwarant potwierdza otrzymanie zgloszenia faksem lub e-mailem na wskazane adresy

Zamawiajacego.

. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: .................. tel.

.......................... Jfax o ceemalls L

Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres: Gmina teka Opatowska, ul.
Akacjowa 4, 63-645 Lgka Opatowska tel. 062 78 14 520, fax 062 78 14 521 e-mail:
sekretariat@leka-opatowska.pl

. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sa informowaé si¢ niezwlocznie, nie

p6zniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.
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§6
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
(t.j. Dz. U.z 2019 ., poz. 1843 ze zm.).
2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

pieczed i podpis Gwaranta
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