Oznaczenie sprawy: ZPPG.271.17.2019
Zalgcznik nr 9 do SIWZ

UMOWA Nr ZPPG.272......2019 (projekt)

AT [T [V 2019 roku pomiedzy:

Gming Leka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Leka Opatowska, zwang dalej w tekscie
umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Wojta Gminy - Adama Kopisa

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Gminy — Aliny Brzakata

...................................................... NIP: ............... 1 REGON .............., zwanym
dalej ,,Wykonawca” reprezentOWanyM PIrZEZ: ......cocvevveereerieeenieesniieseesieesiessiesieeseeens
zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wynik postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1986 ze zm.).

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn. ,,Przebudowa
stacji uzdatniania wody w Lece Opatowskiej w zakresie budowy zbiornikéw wody
uzdatnionej”.

3. Szczegbdtowy zakres robot okres§lonych w ust. 2 oraz sposob ich wykonania strony ustalaja

jak w:

1) Projekcie budowlanym,

2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt branzy budowlanej, sanitarnej,

elektrycznej (dalej SST/STWIOR),

3) Przedmiarze robot,

4) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej SIWZ) wraz z zatacznikami.

Integralng czes$cig umowy sa dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3 wraz z oferta Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiagniecia
rezultatu okreslonego w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost z dokumentow
wymienionych w ust. 3.

o~

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:
1) rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy z dniem protokolarnego przekazania terenu
robot Wykonawcy,
2) termin zakonczenia przedmiotu umowy: najp6zniej do dnia 29.11.2019r.

§3
Zobowigzania Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) Przejgcie terenu robot od Zamawiajacego.
2) Zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu robot, zagospodarowania placu budowy,
zapewnienia zaplecza socjalnego i magazynowego na potrzeby robot.
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt.
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4) Wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi
Specyfikacjami Technicznymi, Polskimi Normami, Prawem budowlanym i sztuka
budowlana.

5) Wykonanie przedmiotu umowy z materialdow odpowiadajacym co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie
Prawo budowlane oraz okazania, na kazde zagdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu.

6) Wiasciwe wykonanie robot, zapewnienie warunkOw bezpieczenstwa oraz metod
organizacyjno - technicznych stosowanych na placu budowy, przestrzeganie zasad BHP
1 ppoz.

7) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za
jakos$¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo wykonania przedmiotu umowy, ktory wykonuje
sam oraz przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

8) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikoéw 1 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow.

9) Ubezpieczenie budowy od szkod, zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej,
obejmujacego: roboty, urzadzenia, sprzet oraz zaloge.

10) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

11) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

12) Usuni¢cie na koszt wlasny, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wszelkich
spowodowanych przez siebie zniszczen i uszkodzen mienia Zamawiajacego, a takze
natychmiastowego zabezpieczenia i usunigcia awarii zaklocajacych prace SUW. W
przypadku niedochowania ww. terminu Zamawiajacy ma prawo do naprawy uszkodzenia
na koszt Wykonawcy.

13) Wykonawca zobowiazany jest do kazdorazowego uzgodnienia z Zamawiajagcym (z co
najmniej jedno dniowym wyprzedzeniem) wszelkich robot zwigzanych z czasowymi
przerwami i ograniczeniami w dostepie do mediow (woda , energia elektryczna),

14) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze.

15) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia.

16) Zatrudnienie na podstawie umowy 0 pracg osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamOwienia w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). Rodzaj czynno$ci niezbednych do
realizacji zaméwienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce to wykonywanie robot budowlanych okreslonych w
przedmiarze robot. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy
pracownikow fizycznych, wykonujacych bezposrednio prace budowlane (na terenie
budowy) w przedmiotowym zamowieniu czyli tzw. pracownikéw fizycznych. W celu
potwierdzenia spelnienia niniejszego wymogu Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajacemu oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnos$ci. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skladajacego oswiadczenie, datge ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, zZe
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czynnos$ci, o ktorych mowa wyzej wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

17) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objgtymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

18) Wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sg
niezb¢dne dla lub podczas wykonywania robot.

19) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji.

20) Jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisOw prawnych wynikajgcych
z nastgpujacych ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396), Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 701 ze zm.). Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢
stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

21) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego/Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wpltyna¢ na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot.

22) Zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Nie zgloszenie tych robot inspektorowi daje podstawe Zamawiajagcemu do zadania
odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23) Zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej budowy, w tym wytyczenie, wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (3 egzemplarze),

24) Wykonania wszelkich niezbednych préb, badan, sprawdzen i odbioréw niezbednych do
przekazania obiektu do uzytkowania,

25) Zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym,
pracownikom organu nadzoru budowlanego lub Panstwowej Inspekcji Pracy dostgpu na
teren budowy oraz przeprowadzenia kontroli lub wizytacji w kazdym stadium jego
realizacji.

26) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego i/lub
inspektora nadzoru. Narady beda zwotywane zgodnie z biezacymi potrzebami, ich celem
bedzie omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robdt, w szczegodlnosci dotyczacych postgpu prac, ewentualnych
przeszkod, nieprawidtowosci.

27) Uporzadkowania terenu budowy (po zakonczeniu robot), zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania
na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektoéw, fragmentdéw terenu, nawierzchni, instalacji.

§4
Zobowigzania Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspdlpracy w celu wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci do:
1) Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot, w terminie do
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
2) Zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
3) Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach
i w terminach okreslonych w § 9 niniejszej umowy.
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Zalgcznik nr 9 do SIWZ
§5
Nadzo6r nad pracami

. Zamawiajacy ustanawia:

1) nadzoér inwestorski w osobie: .....

........................................... stell
. Wykonawca wskazuje

1) kierownika budowy W 0SODIE: ..o ; tel.

. Nadzor inwestorski, kierownik budowy i robdt dziatajg w granicach umocowania okreslonego

przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186)

. Zmiana osob wymienionych w ust. 1 i 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, a

jedynie zachowania formy pisemnej. Zmienione osoby wymienione w § 5 ust. 2 muszg
posiada¢ kwalifikacje nie mniejsze niz wymagane przez Zamawiajacego w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego — art.22 ust.1 ustawy PZP.

§6
Podwykonawcy

. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertg przetargowa:

1) osobiscie*,
2) zudzialem Podwykonawcow*.

. Strony ustalajg nastgpujacy zakres robot do wykonania przez Podwykonawce: ..................

. Podwykonawcg prac okreslonych w ust. 2 JeSt ......ooeiiiiiiiiiiiii e,
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane: niespelniajacej wymagan
okreslonych w SIWZ oraz gdy umowa przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz
okreslony w ust. 5.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa W ust. 6.
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10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci
umowy w sprawie zamoéOwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. Dopuszcza si¢ zmiany Podwykonawcoéw w trakcie realizacji umowy w zakresie:

1) rezygnacji Podwykonawcy,

2) zmiany Podwykonawcy,

3) wskazania innego zakresu wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawstwa,

4) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany  inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

16. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca nie daja rekojmi nalezytego i1 terminowego wykonania powierzonych
Podwykonawcy ustug.

17. Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia przez Wykonawce Podwykonawcy
w przypadku niewypelnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkow
dotyczacych podwykonawstwa.

18. Zasady okreslone powyzej maja zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

§7
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ robot
okreslonych w § 1 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie lub poczta
elektroniczng lub faxem niezwlocznie po wykonaniu robot.
3. Najpozniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastgpujgce
dokumenty:
1) Dziennik budowy,
2) o$wiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,
3) wymagane specyfikacjami technicznymi dokumenty, protokoly i zaswiadczenia
z przeprowadzonych prob isprawdzen, protokoly odbiordéw, instrukcje uzytkowania i
eksploatacji wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktore podlegaja serwisowaniu,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z ustawg Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy),
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5) informacje o zgodnosci usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania dziatki/ terenu
wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg.

4. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3 i 4 muszg by¢ podpisane przez Kierownika
budowy, oraz sprawdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwaé odbior koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania
robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢
techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

7. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuni¢cia na koszt
Wykonawcy.

8. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego poprawnosci
wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy komisja odbiorowa sporzadza
protokot odbioru koncowego. Spisanie ww. protokotu bedzie podstawa do wystawienia faktury
koncowej.

§8
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
okres .... miesiecy i wystawi Zamawiajgcemu karte gwarancji jakosci wedlug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jako§¢ dostarczonych materiatow niezbgdnych
do prawidlowego wykonania rob6t budowlanych.

3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny
w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym bieg terminu gwarancji rozpoczyna
si¢ w dniu nastgpnym, po dniu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 8 umowy.

4. Rekojmia wygasa 60 miesigcy po dacie odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 8
umowy.

5. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§9
Wynagrodzenie i warunki platnosci
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forme¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

Kwota netto: ...........ccoeeiviiiininnnnn. zt

Podatek VAT w wysokosci....% w kwocie................ zk.
Kwota brutto: ......ccccevveviiniiinnnnne. /8

(stownie Drutto: ..o ),

2. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie roboty
i koszty zwigzane z realizacja robdt objetych dokumentacja projektowa, szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi, zapisami SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania  wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.
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11.

12.

13.

14.

15.
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Rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi faktura koncowa wystawiong na podstawie protokotu
odbioru koncowego robdt potwierdzonego przez strony i inspektora nadzoru.

Fakture wystawi¢ nalezy na: Gmina Lgka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 lcgka
Opatowska, NIP: 619-194-50-50.

. Zamawiajacy zobowigzany jest dokonac zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane

roboty w ciggu 21 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. Za dat¢ zaptaty,

strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrocona Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest bez udzialu podwykonawcow,
podstawg platnosci faktury jest podpisany protokot odbioru koncowego.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udzialem Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow podstawa do ptatnosci bedzie tacznie:

1) podpisany protokét odbioru koncowego,

2) kserokopia protokotu odbioru robdot wykonanych przez Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce),

3) dowod zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) w
postaci kserokopii wyciggu bankowego lub o$wiadczenia Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) o0 otrzymaniu naleznego wynagrodzenia, podpisanego przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacego o$wiadczenia; dowody zaplaty powinny
potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow) wynikajacych z umoéw o
podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawceg dokumentow o ktorych mowa w ust. 9
pkt 2-3 Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgéci rownej sumie kwot wynikajagcych z zaakceptowanych przez
Zamawiajacego umow o podwykonawstwo. W tym przypadku maja zastosowanie zapisy ust.
11-18.
W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udzialem Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawceg zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszajg praw 1 obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§10
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng:

1) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z winy Wykonawcy trwajace powyzej
14 dni, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto o ktorym
mowa w § 9 ust. 1,

4) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1,0 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w
§9ust. 1,

6) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce osoby wykonujace;j
na umowe o prac¢ co najmniej jednej z czynno$ci wskazanych w SIWZ, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w wysoko$ci stanowigcej
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisoOw o
minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacego w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawc¢ wymogu zatrudnienia), liczby osob
zatrudnionych niezgodnie z ww. przepisami oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego wymogu (w przypadku zatrudniania
osoby niezgodnie z przepisami Kodeksu Pracy na okres krotszy niz miesiac, kare wylicza
si¢ proporcjonalnie do liczby dni zatrudnienia takiej osoby; przyjmuje si¢ ze miesigc = 30
dni).

7) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

8) za zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w § 7 lub w okresie rekojmi oraz gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego
na usunie¢cie wad,
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9) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ rozpoczety,

2) za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci  10%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, z wyjatkiem sytuacji o ktorej mowa §
12 ust. 1 pkt 1).

3. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegélnosci z tytulu kar umownych, beda
potracane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

4. W przypadkach o ktérych mowa w ust. 2 kwote kary umownej Zamawiajacy zobowigzany jest
przela¢ na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. W razie opdznienia
z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej] Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robdt lub
innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

7. Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupelniajacego
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar oraz odszkodowania na zasadach ogo6lnych
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym 2z powodu szkod powstatych w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan umownych z innych przyczyn
anizeli okreslonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wnies¢ w dniu podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci brutto okreslonej w §9 ust.1, co
stanowi kwote ...l zh(stownie: ... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wykorzystane przez Zamawiajacego na
pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce.

3. Strony ustalaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczone zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70%
whniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ na zgodne z umowa wykonanie robot.

4. Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez zamawiajacego zZa nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady tj. 30% wysokosci zabezpieczenia zwrocona
zostanie nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji.

§12
Prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwu panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze¢s$ci umowy.
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2) Wykonawca realizuje roboty i ustugi przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny
Z niniejsza umowa, przepisami prawa, specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia lub
wskazaniami Zamawiajgcego, w szczegolnosci w przypadku:

a) nierozpoczgcia w ciggu 21 dni od przekazania placu budowy wykonywania przedmiotu
umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiajacego,

b) nieuzasadnionego przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 14
dni,

¢) gdy naliczona suma jednej kary umownej, wymienionej w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8) jest
rowna lub przewyzsza warto$¢ 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9
ust. 1 umowy,

d) gdy naliczona suma kilku kar umownych, wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8)
przewyzsza warto$¢ 20 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

e) wystgpita konieczno$¢ dokonania bezposrednich/ej zaptat’'y Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 16, na sume¢ wickszg niz 5%
warto$ci umowy,

f) utraty przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalno$ci bedacej przedmiotem
niniejszej umowy,

g) gdy Wykonawca znajduje si¢ w stanie zagrazajacym niewyptacalnosciag lub przechodzi
w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsiebiorstwa lub potaczenia
si¢ Z innym przedsigbiorstwem,

h) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczete
postgpowanie egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajagcym realizacj¢ umowy.

2. Warunkiem odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 1 pkt 2) jest wyznaczenie Wykonawcy terminu (nie krotszego niz 7 dni) do wypetnienia
postanowien umowy/ztozenia stosownych wyjasnien 1 poinformowanie go, ze po
bezskutecznym uptywie tego terminu odstapi od umowy.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robo6t lub podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) nie wyptaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane ushugi w ustalonym terminie
ptatnosci.

4. Przed odstgpieniem o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca wezwie Zamawiajacego do
wykonania zobowigzania wyznaczajac dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin
rozpoczynajacy si¢ od dnia dostarczenia wezwania. O$wiadczenie o odstgpieniu moze by¢
ztozone w terminie 30 dni od dnia uptywu dodatkowego terminu dokonania ptatnosci.

5. Odstgpienie od umowy ktoérejkolwiek ze stron umowy, po spelnieniu warunkow o ktérych
mowa w ust. 2 1 4 musi nastgpi¢ na piSmie wraz z uzasadnieniem.

6. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowiazane do nastepujacych czynnosci :

1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych
robot wedtug daty odstapienia od umowy.

2) Strony wspolnie ustala sposob zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynnos$ci zabezpieczajacych poniesie strona
winna za odstapienie od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw i urzadzen, ktorych nie moze wykorzysta¢ do
realizacji innych robot, jezeli przerwanie robot nie nastapilo z jego winy, a Zamawiajacy
jest zobowigzany pokry¢ koszty tych materiatldw 1 urzadzen oraz przyjac je na swoj stan.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
I konstrukcje stanowigce jego wlasno$¢ najpozniej w 14 dni po terminie przerwania robot.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty wykonane do czasu odstgpienia od
umowy i roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy odbierze wykonane roboty i zaplaci za ich wykonanie.
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7) Po odstgpieniu od umowy strony zastrzegaja sobie egzekwowanie wszelkich kar i
potracen jakie wynikaja z niniejszej umowy.

8) Zamawiajacy przyjmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor.

9) Strony wspdlnie rozlicza si¢ z pozostatych kosztow, ktore poniost Wykonawca w zwigzku
z budowa zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajac przyczyny odstgpienia
od umowy.

§13
Zmiana umowy

Dopuszczalne sg za zgoda Zamawiajgcego istotne zmiany zawartej umowy, pod warunkiem ze

dotyczg co najmniej jednej kwestii okre$lonej w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

Zmiany terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie

zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznos$ci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci mialy lub beda
mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opo6zniaja realizacj¢ przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

3) gdy wystapiag niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

4) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie dalo si¢ unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktoére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w catosci lub czgsci,

5) gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$ci ponosi
Wykonawca.

. Zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania

robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych

sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robdt objetej przedmiotem umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
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3) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody na
terenie  budowy, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji,

5) wprowadzenie robdt zamiennych,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pomini¢cie poszczegdlnych robot budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa
od projektu budowlanego.

4. Pozostate zmiany:

1) zmiana obowigzujacej stawki VAT powodujgca zmiang Wynagrodzenia Wykonawcy,

2) zmiany podwykonawcow w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych
podwykonawcow.

5. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 i ust. 4 pkt 1.

6. Nie stanowi powodu do zmiany wynagrodzenia konieczno$¢ wykonania robot budowlanych
wynikajacych z SIWZ i dokumentacji projektowej, ktore nie zostaty ujete w przedmiarze robot
lub zostaly ujete w mniejszym zakresie.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia o przedtuzenie terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce; w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami
ponosi Wykonawca.

8. Warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca zmiang
zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany umowy,

2) uzasadnienie zmiany umowy,

3) obliczenie kosztow zmiany, jezeli zmiana bedzie miala wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,

4) opis wplywu zmiany na termin wykonania umowy.

9. Whniosek, o ktorym mowa w ust. 8 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktorym strona inicjujaca zmiang dowiedziata sie, lub
powinna dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Akceptacja badz odrzucenie
zadanych zmian nastepuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany umowy.

10. Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

11. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujgce zmiany:

1) zmiana ktorejkolwiek z o0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, jednakze zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie
7 dni od daty przedilozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy zaproponowane osoby
spetnia¢ beda wymagania postawione w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w stopniu nie mniejszym niz na etapie sktadania ofert,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy,

3) zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych do kontaktow miedzy stronami,

4) zmiana danych rejestrowych,

5) zmiany bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
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§14
Roboty dodatkowe

W  przypadku wystgpienia dodatkowych robot budowlanych, nie wystepujacych
w dokumentacji projektowej, a niezbednych do wykonania dla potrzeb realizacji przedmiotu
umowy, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie postgpowania przetargowego,
Zamawiajacy moze zlecie¢ te roboty Wykonawcy w ramach realizacji dodatkowych robot
budowlanych. Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robot budowlanych moze nastgpi¢
wylacznie na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez Zamawiajgcego,
inspektora nadzoru i przy udziale Wykonawcy. Bez zatwierdzenia protokolu koniecznosci
1 udzielenia przez Zamawiajagcego zamowienia, Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonywania rob6t dodatkowych.

. Ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materiatow wraz z kosztami zakupu wedlug danych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, natomiast materiatbw na ktore nie okreslono ceny, ustalone
zostang na poziomie $rednich cen z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartat poprzedzajacy
dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego ofert/ faktur za zakup materiatow,

3) ceny sprzgtu ustalone zostang wedlug danych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
natomiast sprzegtu, na ktéry nie okreslono ceny, ustalone zostang na poziomie cen pracy
sprzetu z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakladowe lub
kalkulacje wtasng Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru.

§ 15
Zasady wspolpracy i kontaktowania si¢ stron

. Strony zobowiazujg si¢ do wzajemnej wspotpracy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje

si¢ do informowania Zamawiajacego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym
0 zaistniatych w tym zakresie trudnosciach i przeszkodach Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego niezwlocznie na pismie/droga elektroniczng, a w naglym przypadku — takze
ustnie lub drogg telefoniczng. Strony zobowigzuja si¢ wspotdziata¢ w zakresie rozwigzywania
wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy.

. Osoba reprezentujaca Zamawiajacego w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:

1) Tomasz Jerczynski- Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska, tel. (062) 78 14 531, e-mail: bgk@Ieka-opatowska.pl .

2) Dominika Po$piech - Inspektor ds. inwestycji i zamowien publicznych, tel. (062) 78 14
536, e-mail: inwestycje@leka-opatowska.pl

. Osobg reprezentujaca Wykonawce w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest

Stronom przystuguje mozliwos$¢ zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 2 — 3.

. Zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 2 - 3, dokonuje si¢ poprzez pisemne powiadomienie

drugiej strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, shuzbowego numeru telefonu oraz adresu
stuzbowej poczty elektronicznej osoby zmieniajgcej jedng z osob, o ktorych mowa w ust. 2— 3.

. Kazda ze stron jest zobowigzana zawiadomi¢ drugg stron¢ o zmianie wszelkich danych, ktére

uniemozliwig nalezyta wspotprace pomiedzy stronami. W szczegdlnosci dotyczy to zmiany
adresu do doreczen, numeréw telefonéw, adresow poczty elektronicznej oraz rachunkéw
bankowych. Zmiana powyzszych danych, w braku niezwlocznego powiadomienia o zmianie,
nie moze wywola¢ negatywnych skutkow dla drugiej strony, w szczegolnosci korespondencja
wystana na dotychczasowy adres bedzie uwazana za skutecznie dorgczong.
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§16
Pozostale postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy zawarte w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

2. Spory jakie moga wynikna¢ przy realizacji niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnigciu
sadu powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 1 — Wz6r karty gwarancyjnej

piecze¢ Gwaranta
KARTA GWARANCYJNA

. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu umowy na wykonanie robot zrealizowanych

w ramach umowy nr ZPPG.272....... 2019 z dnia ............ 2019 r. zawartej pomiedzy Gming
Leka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 ktcka Opatowska (Zamawiajagcym), a
............................................................................. (Wykonawca/Gwarantem).
Uprawnionym do zgtaszania wad z tytulu udzielonej gwarancji jest Gmina L¢ka Opatowska.

. Nazwa zamoéwienia/przedmiot umowy: ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody w Lece

Opatowskiej w zakresie budowy zbiornikéw wody uzdatnionej”.

Wykonawca/Gwarant os$wiadcza, ze objete niniejszg karta gwarancyjng roboty wraz
z urzadzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z
przepisami techniczno budowlanymi.

§1

Przedmiot i termin gwarancji

. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za przedmiot umowy, w tym takze za czeSci

przedmiotu zamowienia realizowane przez Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcow.

. Okres gwarancji jakosci na zrealizowane roboty budowlane i zamontowane urzadzenia wynosi

.......... miesiecy.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dniu odbioru koncowego.
Gwarancja obejmuje wady materialowe oraz wady w robociznie.

. Gwarant zobowigzany bedzie w okresie gwarancyjnym do dokonania na wlasny koszt

przegladow przedmiotu umowy, w tym rowniez przegladow serwisowych wbudowanego w
trakcie realizacji sprzetu i urzadzen.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron

. O wystapieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg/Gwaranta w terminie 14 dni od

ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

. Ustala si¢ ponizsze terminy usunig¢cia wad, liczac od powiadomienia przez Zamawiajacego:

1) jezeli wada uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze
skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest
przystapi¢ do usuniecia wady niezwlocznie, tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia
1 usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie;

2) w pozostatych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie
krotszym niz 7 dni.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapil do usuwania wad w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie lub usungl wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢
usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie kréotszego niz 7
dni roboczych.

W wypadku usunigcia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o
ich usunigciu.
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. Stwierdzenie usunigcia wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony

protokotu odbioru prac z usuwania wad.

. Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/Gwaranta naprawienia szkody

wyniktej ze zwloki w przystapieniu do usuwania wad.

. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunigcia wad istotnych, termin gwarancji

bedzie biegl na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji
ulegnie przedtuzeniu o czas, w ktorym wada byla usuwana.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rgkojmi Wykonawca zobowiagzany bedzie do usunigcia
wad, ktore zostaty zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowatl usuwaniem wad.

10. W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg¢ trzecia

uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodza na nabywce.

11. Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy/Gwaranta.

§3

Inne warunki gwarancji

. Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sity wyzszej, szkéd wyniklych

z winy Zamawiajacego, a szczegllnie uzytkowania w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacji i uzytkowania, szkod wyniktych ze zwtoki w zgloszeniu wady Wykonawcy.

. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktore uzytkownik poddat remontowi lub

wymianie z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji.

§4
Przeglady gwarancyjne

. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda co 12 miesigcy w okresie obowigzywania

niniejszej gwarancji.

. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

. W sklad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajacego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu

gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawiciela nie bedzie wywotywalo zadnych
ujemnych skutkéw dla wazno$ci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokot Przegladu Gwarancyjnego,

w dwobch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie przestaé
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5

Komunikacja

. O kazde; wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia przedstawiciela

Gwaranta w formie pisemnej / wiadomosci e-mail / faxu.

. Gwarant potwierdza otrzymanie zgloszenia faksem lub e-mailem na wskazane adresy
Zamawiajacego.

. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: .................. tel.
.......................... Jfax o ceemadls L

. Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres: Gmina L¢ka Opatowska, ul.

Akacjowa 4, 63-645 Lgka Opatowska tel. 062 78 14 520, fax 062 78 14 521 e-mail:
sekretariat@leka-opatowska.pl
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5. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowa¢ si¢ niezwtocznie, nie
p6zniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.

§6
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.].
Dz. U.z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

pieczed i podpis Gwaranta
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