Oznaczenie sprawy: ZPPG.271.10.2020
Zatgcznik nr 9 do SIWZ

UMOWA Nr ZPPG.272........ 2020 (projekt)

WdNiU eceeeininennnennanenens roku pomigdzy:
Gming Leka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Leka Opatowska, zwang dalej w tekscie
umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

mMajacym  SICAZIDE W oot
...................................................... NIP: ............... 1 REGON .............., zwanym
dalej ,,Wykonawca” reprezentOWaNYM PIZEZ: .........cccvereeiueenieeseesreesreeseesseesseesseesnesseesnneenseens
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest wynik postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843
ze zm).
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdéwienie pn. ,,Przebudowa
drogi gminnej w Piaskach”.
3. Szczegbdtowy zakres robot okres§lonych w ust. 2 oraz sposob ich wykonania strony ustalaja
jak w:
1) Projekcie budowlanym,
2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (dalej SST/STWiOR),
3) Przedmiarze robot,
4) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej SIWZ) wraz z zatacznikami.
Integralng czes$cig umowy sa dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3 wraz z oferta Wykonawcy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robdt niezbgdnych do osiagnigcia
rezultatu okreslonego w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost z dokumentow
wymienionych w ust. 3.

o~

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:
1) rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy z dniem protokolarnego przekazania terenu
robot Wykonawcy,
2) termin zakonczenia przedmiotu umowy: najpdzniej do dnia 30 pazdziernika 2020 r.

§3
Zobowigzania Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego.

2) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot.

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt.

4) Wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi, Polskimi Normami, Prawem budowlanym 1 sztuka budowlana.

5) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcym co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie
Prawo budowlane oraz okazania, na kazde zagdanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub krajowa oceng techniczng
(wczeséniej aprobatg techniczng) kazdego uzywanego na budowie wyrobu.
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6) Wiasciwe wykonanie robot, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz metod
organizacyjno - technicznych stosowanych na placu budowy.

7) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za jakos¢,
terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo wykonania przedmiotu umowy, ktoéry wykonuje sam
oraz przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

8) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow.

9) Ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej,
obejmujacego: roboty, urzadzenia, sprzet oraz zaloge.

10) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

11) Dbanie o porzadek na terenie robodt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

12) Usunigcie na koszt wlasny, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wszelkich
spowodowanych przez siebie zniszczen i uszkodzen.

13) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdéw
niezbe¢dnych przy odbiorze.

14) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluZzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia.

15) Przestrzeganie zasad BHP i p.poz..

16) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynno$ci w zakresie
realizacji zaméwienia w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Rodzaj czynno$ci niezbednych do
realizacji zamowienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg przez
Wykonawce lub Podwykonawce to wykonywanie robot budowlanych szczegodtowo
okreslonych w przedmiarach robot. Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
dotyczy wszystkich pracownikow wykonujacych bezposrednio prace budowlane (na
terenie budowy) w przedmiotowym zamoéwieniu czyli tzw. pracownikéw fizycznych. W
celu potwierdzenia spetnienia niniejszego wymogu Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajacemu oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych
czynnos$ci. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie
podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze
czynno$ci o ktorych mowa wyzej wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracg i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

17) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objgtymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

18) Wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sa
niezbedne dla lub podczas wykonywania robot.

19) Poniesienie kosztow zuzytej energii elektrycznej, wody, korzystania z terenu zajetego na
zaplecze budowy.

20) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji.

21) Jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1396 ze zm.),
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22)

23)

24)

25)

26)

27)
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b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot.

Zgtaszanie inspektorowi nadzoru do protokolarnego odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Nie zgloszenie tych robdt inspektorowi daje podstawe
Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej budowy w tym wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego i/lub
inspektora nadzoru. Narady beda zwolywane zgodnie z biezagcymi potrzebami, ich celem
bedzie omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
przeszkod, nieprawidtowosci.

Uporzadkowanie terenu budowy (po zakonczeniu robot), zaplecza budowy, jak roéwniez
terenow sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektoéw, fragmentdéw terenu drog, nawierzchni, instalacji.

Przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiazujagcymi przepisami
prawa odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania rob6t. Dokumentacja
powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem
robot oraz odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

§4

Zobowiazania Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do wspoipracy w celu wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci do:

1)

2)
3)

Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot, w terminie do
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

Zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach
i w terminach okreslonych w § 9 niniejszej umowy.

§5

Nadzor nad pracami

1. Zamawiajacy ustanawia nadzor inwestorski W 0SODI€: ....occoooiiiiiiiiiiiiiiield

2. Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy w specjalnosci drogowej: ..................

.................................... tel. o

3. Nadzoér inwestorski, kierownik budowy dzialaja w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

4. Zmiana os6b wymienionych w § 5 ust. 1 i 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, a
jedynie zachowania formy pisemnej. Zmieniona osoba wymieniona w § 5 ust. 2 musi posiadaé
kwalifikacje nie mniejsze niz wymagane przez Zamawiajagcego w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego — art.22 ust.1 ustawy PZP.

§6

Podwykonawcy

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona:

1)

osobiscie*,
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11.

12.

13
14
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2) zudzialem Podwykonawcow*.

. Strony ustalajg nastepujacy zakres robot do wykonania przez Podwykonawce: ..................

. Podwykonawcag prac okreSlonych wust. 2 Jest .......ooiiiiiiiii i,
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane: niespelniajacej wymagan
okreslonych w SIWZ oraz gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 5.

. Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych
mowa W ust. 6.

. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy W sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméow o podwykonawstwo o wartoéci wigkszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;j.

. Przepisy ust. 4-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
. Dopuszcza si¢ zmiany Podwykonawcow w trakcie realizacji umowy w zakresie:

1) rezygnacji Podwykonawcy,

2) zmiany Podwykonawcy,

3) wskazania innego zakresu wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawstwa,

4) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w celu wykazania spelnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
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. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i1 terminowego wykonania powierzonych
Podwykonawcy ustug.

Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia przez Wykonawce Podwykonawcy
w przypadku niewypehlnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkow
dotyczacych podwykonawstwa.

. Zasady okre$lone powyzej maja zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

§7
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie calo$¢ robot

okreslonych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie lub poczta

elektroniczng lub faxem niezwlocznie po wykonaniu robot.

. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o 0siaggnig¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.
Najp6zniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

1) sprawozdanie techniczne opisujace zrealizowane roboty,

2) dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
robot, potwierdzonymi przez kierownika budowy

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

4) wymagane specyfikacjami technicznymi dokumenty, protokoty i zaswiadczenia
z przeprowadzonych prob isprawdzen, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z ustawg Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy),

6) informacje o zgodnosci usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania dziatki/
terenu wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza.

Dokumentacja winna zawiera¢ spis zawartosci.

. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1)-4) musza by¢ podpisane przez kierownika

budowy, a wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 sprawdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢
techniczna, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

. W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt
Wykonawcy.

. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania czynnosci odbioru koncowego poprawnosci

wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy komisja odbiorowa sporzadza
protokot odbioru koncowego. Spisanie ww. protokotu bedzie podstawg do wystawienia
faktury/rachunku.

§8

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
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okres .... miesiecy i wystawi Zamawiajacemu karte gwarancji jakosci wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 1 do umowy. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ dostarczonych materialdéw niezbednych
do prawidlowego wykonania rob6t budowlanych.

3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny
w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym bieg terminu gwarancji rozpoczyna
si¢ w dniu nastgpnym, po dniu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 8 umowy.

4. Rekojmia wygasa 60 miesiecy po dacie odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 8
umowy.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do wusuni¢cia ujawnionych wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, na wiasny koszt i ryzyko.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpit do usuwania wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie lub usungl wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢
usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 3
dni robocze.

7. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

8. W przypadku usuni¢cia wad, termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wada byta
usuwana, z zastrzezeniem ze w przypadku usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie
od nowa.

9. Pomimo wygasnigcia gwarancji lub r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, ktore
zostaty zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rgkojmi.

§9
Wynagrodzenie i warunki platnosci
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forme¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

Kwotanetto: .............cooeiiiiiin.n. 7k

Podatek VAT w wysokosci....% w kwocie................ zk.

Kwota brutto: .....c.ccooveiviinnieiennienn 7.

(stownie brutto: ..........coooiee oot e e e e e e ) TP PPN PLN

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie roboty
i koszty zwigzane z realizacja robdt objetych dokumentacja projektowa, szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi, zapisami SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztoéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1.

4. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty okreslone w § 1 niniejszej umowy
obywac¢ si¢ bedzie na podstawie jednej faktury cze¢sciowej oraz faktury koncowej. Warto$¢
faktury czg¢sciowej nie moze by¢ mniejsza niz 50% warto$ci robot i nie moze by¢ wieksza niz
60% wartosci robot. Faktura czeSciowa wystawiona bedzie na podstawie protokotu odbioru
czgsciowego, natomiast faktura koncowa zostanie wystawiona na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

5. Podstawa sporzadzenia protokotu czesciowego bedzie kosztorys ofertowy i sporzadzone na
jego podstawie zestawienie wartosci wykonanych i odebranych robét. Protokoét ten wraz z
zestawieniem wartosci wykonach robot musi by¢ sprawdzony i1 zatwierdzony bez zastrzezen
przez inspektora nadzoru oraz przez Zamawiajacego.

6. Rozliczenie koncowe za przedmiot umowy nastgpi fakturg koncowag wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego robot potwierdzonego przez strony i inspektora nadzoru.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

Faktury nalezy wystawi¢ na: Gmina Lgka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Lcka
Opatowska, NIP: 619-194-50-50.

. Zamawiajacy zobowigzany jest dokona¢ zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane

roboty w ciggu 14 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. Za datg¢ zaptaty,
strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Platno$¢ wynikajaca z umowy zostanie rozliczona za posrednictwem metody podzielonej

ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest wlascicielem rachunku bankowego, ktory wskaze na fakturze

oraz shuzy on na cele prowadzonej dzialalnosci gospodarczej i jest numerem wilasciwym dla

dokonania rozliczenia na zasadach podzielonej ptatnosci. W sytuacji niezgodnosci podanego
na fakturze numeru rachunku bankowego z wykazem informacji o podatnikach VAT (tzw.

,biala lista podatnikow VAT” ), termin ptatnosci wydtuzy si¢ do momentu pojawienia na

wyzej wymienionej liScie wskazanego na fakturze numeru rachunku bankowego.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest bez udziatu podwykonawcow,

podstawg platnosci faktury jest podpisany odpowiednio protokoét odbioru cze$ciowego lub

protokot odbioru koncowego.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udzialem Podwykonawcow lub

dalszych Podwykonawcow podstawa do ptatnosci faktury bedzie tacznie:

1) podpisany protokoét odbioru,

2) kserokopia protokotu odbioru robot wykonanych przez Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce),

3) dowod zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) w
postaci kserokopii wyciggu bankowego lub os$wiadczenia Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia, podpisanego przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacego o$wiadczenia; dowody zaplaty powinny
potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow) wynikajacych z umow o
podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentow o ktérych mowa w ust. 13

pkt 2-3 Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez

Zamawiajacego umow o podwykonawstwo. W tym przypadku maja zastosowanie zapisy ust.

15-21.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udzialem Podwykonawcoéw lub

dalszych Podwykonawcéw, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od

obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 15. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej

informac;ji.
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19.

20.

21.

22.

1.

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaplat na sume¢ wicksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia

publicznego moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia

publicznego przez Zamawiajacego.

Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszajg praw 1 obowiazkéw Zamawiajacego,

Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647*

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§10
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng:

1) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z winy Wykonawcy trwajace powyzej
14 dni, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

2) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 %
wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa w § 9 ust. 1,

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto o ktorym
mowa w § 9 ust. 1,

4) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1,0 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w
§ 9 ust. 1,

6) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce osoby wykonujacej
na umowe o prace¢ co najmniej jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w wysokosci stanowiacej
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacego w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia), liczby osob
zatrudnionych niezgodnie z ww. przepisami oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
umowy, w ktorych nie dopetlniono przedmiotowego wymogu (w przypadku zatrudniania
osoby niezgodnie z przepisami Kodeksu Pracy na okres krotszy niz miesigc, kare wylicza
si¢ proporcjonalnie do liczby dni zatrudnienia takiej osoby; przyjmuje si¢ ze miesigc = 30
dni).

7) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
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8) za zwltoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w § 7 lub w okresie rekojmi oraz gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na usunig¢cie wad,

9) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ rozpoczety,

2) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci  10%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, z wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa
§ 11 ust. 1 pkt 1).

3. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegdlnosci z tytulu kar umownych, beda
potracane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

4. W przypadkach o ktérych mowa w ust. 2 kwote kary umownej Zamawiajacy zobowigzany jest
przela¢ na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. W razie opoznienia
z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

6. Zaptata kary przez Wykonawce Iub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej] Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

7. Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupelniajacego
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar oraz odszkodowania na zasadach ogo6lnych
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym z powodu szkdéd powstatych w  zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan umownych z innych przyczyn
anizeli okreslonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

8. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego
w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory obowigzywat jako
ostatni, Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia
02.03.2020r. o szczegodlnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem 1
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.), z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych
jego wierzytelno$ci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono t¢ karg, nastgpito w
okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§11
Prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwu panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

2) Wykonawca realizuje roboty i ustugi przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny
Z niniejsza umowa, przepisami prawa, specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia lub
wskazaniami Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci w przypadku:

a) nierozpoczgcia w ciggu 21 dni od przekazania placu budowy  wykonywania
przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiajacego,
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b) niecuzasadnionego przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz
14 dni,

¢) gdy naliczona suma jednej kary umownej, wymienionej w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8) jest
rowna lub przewyzsza warto$¢ 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §
9 ust. 1 umowy,

d) gdy naliczona suma kilku kar umownych, wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8)
przewyzsza wartos¢ 20 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

e) wystgpita konieczno$¢ dokonania bezposrednich/ej zaptat'y Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w § 9 ust. 21, na sume wigksza niz 5%
wartosci umowy,

f) utraty przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci be¢dacej przedmiotem
niniejszej umowy,

g) gdy Wykonawca znajduje si¢ w stanie zagrazajagcym niewyplacalnoscig lub przechodzi
w stan likwidacji w celach innych niz przeksztalcenia przedsigbiorstwa lub potaczenia
sie Z innym przedsig¢biorstwem,

h) gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczgte
postgpowanie egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje umowy.

2. Warunkiem odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 1 pkt 2) lit. a) - b) jest wyznaczenie Wykonawcy terminu (nie krotszego niz 7 dni) do
wypekienia postanowien umowy/ztozenia stosownych wyjasnien i poinformowanie go, ze po
bezskutecznym upltywie tego terminu odstapi od umowy.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) nie wyptaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane ushugi w ustalonym terminie
ptatnosci.

4. Przed odstgpieniem o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca wezwie Zamawiajacego do
wykonania zobowigzania wyznaczajac dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin
rozpoczynajacy si¢ od dnia dostarczenia wezwania. O$wiadczenie o odstgpieniu moze byc¢
ztozone w terminie 30 dni od dnia uptywu dodatkowego terminu dokonania ptatnosci.

5. Odstgpienie od umowy ktoérejkolwiek ze stron umowy, po spelnieniu warunkow o ktoérych
mowa w ust. 2 1 4 musi nastgpi¢ na piSmie wraz z uzasadnieniem.

6. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci :

1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych
robot wedtug daty odstapienia od umowy.

2) Strony wspolnie ustala sposob zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt rob6t i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona
winna za odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialdw 1 urzadzen, ktorych nie moze wykorzysta¢ do
realizacji innych robot, jezeli przerwanie robot nie nastgpilo z jego winy, a Zamawiajacy
jest zobowiagzany pokry¢ koszty tych materiatéw 1 urzadzen oraz przyjac je na swoj stan.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
I konstrukcje stanowigce jego wlasno$¢ najpozniej w 14 dni po terminie przerwania robot.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajacemu roboty wykonane do czasu odstgpienia od
umowy i roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy odbierze wykonane roboty i zaptaci za ich wykonanie.

7) Po odstgpieniu od umowy strony zastrzegaja sobie egzekwowanie wszelkich kar i
potracen jakie wynikaja z niniejszej umowy.

8) Zamawiajacy przyjmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor.

9) Strony wspdlnie rozliczg si¢ z pozostatych kosztow, ktore ponidst Wykonawca w zwigzku
Z budowg zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajac przyczyny odstapienia
od umowy.

Strona 10 z 18



Oznaczenie sprawy: ZPPG.271.10.2020
Zatgcznik nr 9 do SIWZ

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wnie$¢ najpozniej do dnia podpisania niniejszej umowy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci brutto okreslonej w
§9 ust.1, co stanowi kwote ..................oeiiinll. 7zt (stownie: ...l
.............. ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wykorzystane przez Zamawiajacego na
pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone w
terminach i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych:

1) Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez zamawiajacego na nalezycie wykonane,

2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady tj. 30%
wysokos$ci zabezpieczenia zwrocona zostanie nie pdzniej niz w 15. dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady.

§13
Zmiana umowy

1. Dopuszczalne sg za zgoda Zamawiajacego istotne zmiany zawartej umowy, pod warunkiem ze
dotycza co najmniej jednej kwestii okreslonej w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

2. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakofczenia robot,
w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda
mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

3) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ uniknagé¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w calosci lub cze¢sci,

5) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opOznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac¢
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$ci ponosi
Wykonawca.
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3. Zmiany umowy w zakresie materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania
rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czes$ci robot objetej przedmiotem umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odst¢pstwo od projektu budowlanego,

3) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody na
terenie budowy, wystagpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajagcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji,

5) wprowadzenie robdt zamiennych,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci rob6t budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa
od projektu budowlanego.

4. Pozostate zmiany:

1) zmiana obowigzujacej stawki VAT powodujaca zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,

2) zmiany podwykonawcow w zakresie okre§lonym w ofercie lub wprowadzenie nowych
podwykonawcow.

5. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 i ust. 4 pkt 1.

6. Nie stanowi powodu do zmiany wynagrodzenia konieczno$¢ wykonania robdt budowlanych
wynikajacych z dokumentacji projektowej, ktore nie zostaty ujete w przedmiarze robot lub
zostaty ujete w mniejszym zakresie.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia o przedtuzenie terminu wykonania umowy i
zwickszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce; w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami
ponosi Wykonawca.

8. Warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca zmiang
zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany umowy,

2) uzasadnienie zmiany umowy,

3) obliczenie kosztow zmiany, jezeli zmiana bedzie miala wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,

4) opis wplywu zmiany na termin wykonania umowy.

9. Whniosek, o ktorym mowa w ust. 8§ powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktorym strona inicjujaca zmian¢ dowiedziata sig, lub
powinna dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach. Akceptacja badZz odrzucenie
zadanych zmian nastgpuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany umowy.

10. Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.
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11. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujace zmiany:

1) zmiana ktorejkolwiek z o0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, jednakze zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie
7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy zaproponowane osoby
spelnia¢ bedg wymagania postawione w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w stopniu nie mniejszym niz na etapie sktadania ofert,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy,

3) zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych do kontaktow miedzy stronami,

4) zmiana danych rejestrowych,

5) zmiany begdace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§14
Obowiazki stron w zwiazku z zaistnieniem wplywu okolicznosci zwigzanych z wystapieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy

1. Strony umowy w sprawie zamowienia publicznego, niezwlocznie, wzajemnie informujg si¢ o
wplywie okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej
umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw
dotaczajac do informacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty,
ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢é w realizacji
zamowienia;

2) decyzji wydanych przez Gloéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, nakladajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 1 2 ustawy z
dnia 02.03.2020r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych =z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.);

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatdw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznos$ci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwosé
wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentoéw, o ktorych mowa w
ust. 1 i 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia
lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktorych mowa w ust.1 powyzej, wptywaja na nalezyte wykonanie umowy W uzgodnieniu z
Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych, w szczegolnosci przez:

1) zmiane¢ terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiang sposobu wykonywania robot budowlanych,
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3) zmiang¢ zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiang wynagrodzenia
wykonawcy — o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie
przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

5. W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktorych
mowa w ust. 1 powyzej, moga wptynag¢ na nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajacy, w
uzgodnieniu z Wykonawca, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 4 powyzej.

6. Jezeli umowa w sprawie zamodwienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej
ksztaltujagce sytuacje wykonawcy, niz wynikatoby to z ust. 4 powyzej, do zmiany umowy
stosuje si¢ te postanowienia, z zastrzezeniem, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nie moga stanowi¢ samodzielnej podstawy do
wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

7. Wykonawca 1 podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystagpieniem
COVID-19, moga wptyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktora
jest zwigzana z wykonaniem zaméwienia publicznego lub jego czgsci, uzgadniaja odpowiednia
zmiang tej umowy, w szczegdlnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci,
czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy
lub zmieni¢ zakres wzajemnych swiadczen.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamdwienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i1 podwykonawca uzgadniaja
odpowiednig zmiang¢ aczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania umowy,
zmienionej zgodnie z ust. 4 powyzej.

9. Przepisy ust. 7 i 8 powyzej stosuje si¢ do umowy zawartej miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcg.

§ 15
Roboty zamienne/ dodatkowe
1. W przypadku wystgpienia koniecznosci wystapienia rob6t zamiennych lub dodatkowych robot
budowlanych, nie wystepujacych w dokumentacji projektowej, a niezb¢dnych do wykonania
dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy moze zlecie¢ te roboty Wykonawcy w ramach
realizacji dodatkowych robot budowlanych. Rozpoczecie wykonywania robdt zamiennych/
dodatkowych robot budowlanych moze nastagpi¢ wylacznie na podstawie protokotu
koniecznos$ci sporzadzonego przez Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i przy udziale

Wykonawcy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznos$ci 1 udzielenia przez Zamawiajacego

zaméOwienia, Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robot zamiennych /

dodatkowych.
2. Ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac¢ si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materiatow wraz z kosztami zakupu wedlug danych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, natomiast materiatdbw na ktoére nie okreslono ceny, ustalone
zostang na poziomie $rednich cen z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartat poprzedzajacy
dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego faktur za zakup materiatow,

3) ceny sprzgtu ustalone zostang wedlug danych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
natomiast sprzegtu, na ktory nie okreslono ceny, ustalone zostang na poziomie cen pracy
sprzetu z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakladowe lub
kalkulacje wlasng Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego 1 inspektora
nadzoru.
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§16
Zasady wspolpracy i kontaktowania si¢ stron

. Strony zobowiazujg si¢ do wzajemnej wspolpracy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje

si¢ do informowania Zamawiajacego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym
0 zaistniatych w tym zakresie trudnosciach i przeszkodach Wykonawca bgdzie informowat
Zamawiajacego niezwlocznie na pismie/droga elektroniczng, a w naglym przypadku — takze
ustnie lub drogg telefoniczng. Strony zobowiazuja si¢ wspotdziataé w zakresie rozwigzywania
wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy.

. Osobg reprezentujaca Zamawiajacego w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:

1) Tomasz Jerczynski — Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska, tel. (062) 78 14 531, e-mail: bgk@Ieka-opatowska.pl;

2) Dominika Po$piech - Inspektor ds. inwestycji i zamowien publicznych, tel. (062) 78 14
536, e-mail: inwestycje@Ileka-opatowska.pl

. Osobg reprezentujaca Wykonawce w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest

Stronom przystuguje mozliwos¢ zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 2 — 3.

. Zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 2 - 3, dokonuje si¢ poprzez pisemne powiadomienie

drugiej strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, stuzbowego numeru telefonu oraz adresu

stuzbowej poczty elektronicznej osoby zmieniajacej jedng z osob, o ktorych mowa w ust.
2-3.

. Kazda ze stron jest zobowigzana zawiadomi¢ drugg stron¢ o zmianie wszelkich danych, ktore

uniemozliwig nalezyta wspolprace pomiedzy stronami. W szczegdlnosci dotyczy to zmiany
adresu do dorgczen, numerdéw telefonéw, adresow poczty elektronicznej oraz rachunkdéw
bankowych. Zmiana powyzszych danych, w braku niezwlocznego powiadomienia o zmianie,
nie moze wywola¢ negatywnych skutkow dla drugiej strony, w szczegdlnosci korespondencja
wystana na dotychczasowy adres bedzie uwazana za skutecznie dorgczong.

§17
Pozostale postanowienia

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz przepisy zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych.

. Spory jakie moga wynikna¢ przy realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnieciu

sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i

jeden dla Wykonawcy.

. Integralng czg$¢ umowy stanowia:

1) Zalgcznik nr 1- Wzor karty gwarancyjne;j.
2) Zatacznik nr 2 — SIWZ wraz z zalacznikami,
3) Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

Zamawiajacy Wykonawca

*niepotrzebne skresli¢
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Zakacznik nr 1 — Wzor karty gwarancyjnej

piecze¢ Gwaranta

KARTA GWARANCYJNA

. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu umowy na wykonanie robot zrealizowanych

w ramach umowy nr ZPPG.272.....2020 z dnia ............ 2020 r. zawartej pomigdzy Gming
Legka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Lgka Opatowska (Zamawiajacym), a

............................................................................. (Wykonawca/Gwarantem).

. Uprawnionym do zglaszania wad z tytulu udzielonej gwarancji jest Gmina L.cka Opatowska.
. Nazwa zamowienia/przedmiot umowy: ,,Przebudowa drogi gminnej w Piaskach”.
. Wykonawca/Gwarant o$wiadcza, ze objete niniejsza karta gwarancyjng roboty wraz

z urzadzeniami zostaly Wykonane zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, specyﬁkaqq
techniczng wykonania i odbioru robot drogowych, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i
zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi.

§1

Przedmiot i termin gwarancji

. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za przedmiot umowy, w tym takze za czesci

przedmiotu zamoéwienia realizowane przez Podwykonawcow.

. Okres gwarancji jakosci na zrealizowane roboty budowlane i zamontowane urzadzenia wynosi

.......... miesiecy.

. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po dniu odbioru koncowego.
. Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron

. O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce/Gwaranta w terminie 5 dni od

ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

. Ustala si¢ ponizsze terminy usunig¢cia wad, liczac od powiadomienia przez Zamawiajacego:

1) jezeli wada uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze
skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska,
wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest
przystapi¢ do usunigcia wady niezwlocznie, tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia
1 usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie;

2) w pozostatych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie
krotszym niz 7 dni.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapil do usuwania wad w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie lub usunal wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢
usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu w zakresie
§ 2 ust. 2 pkt 2 nie krotszego niz 3 dni robocze.

. W wypadku usuni¢cia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o

ich usunigciu.

. Stwierdzenie usuni¢cia wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony

protokotu odbioru prac z usuwania wad.

. Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/Gwaranta naprawienia szkody

wyniklej ze zwloki w przystapieniu do usuwania wad.
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. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunigcia wad istotnych, termin gwarancji

bedzie biegl na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji
ulegnie przedluzeniu o czas, w ktorym wada byta usuwana.

Pomimo wygasni¢cia gwarancji lub rgkojmi Wykonawca zobowiagzany bedzie do usunigcia
wad, ktore zostaly zgltoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat usuwaniem wad.

10. W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe¢ trzecia

uprawnienia wynikajace z gwarancji jako$ci przechodzg na nabywce.

11. Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy/Gwaranta.

§3

Inne warunki gwarancji

. Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sity wyzszej, szkéod wyniklych

z winy Zamawiajacego, a szczegoOlnie uzytkowania w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacji i uzytkowania, szkod wyniktych ze zwtoki w zgloszeniu wady Wykonawcy.

. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktore uzytkownik poddat remontowi lub

wymianie z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji.

§4
Przeglady gwarancyjne

. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda co 12 miesigcy w okresie obowigzywania

niniejszej gwarancji.

. Date, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

. W sktad komisji przegladowej beda wchodzily, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajacego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawiciela nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla wazno$ci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokot Przegladu Gwarancyjnego,

w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajagcego i Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie przestaé
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5

Komunikacja

. O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajagcego powiadamia przedstawiciela

Gwaranta w formie pisemnej / wiadomosci e-mail / faxu.

. Gwarant potwierdza otrzymanie zgloszenia faksem lub e-mailem na wskazane adresy

Zamawiajacego.

. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: .................. tel.

.......................... Jfax o ceemalls L

Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na adres: Gmina Le¢ka Opatowska, ul.
Akacjowa 4, 63-645 Lgka Opatowska tel. 062 78 14 520, fax 062 78 14 521 e-mail:
sekretariat@leka-opatowska.pl

. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sa informowac si¢ niezwlocznie, nie

p6zniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.
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§6
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
(t.j. Dz. U.z 2019 ., poz. 1843 ze zm.).
2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

pieczed i podpis Gwaranta
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