



GMINA ŁĘKA OPATOWSKA

ul. Akacjowa 4
63 – 645 Łęka Opatowska
tel. (062) 78 14 520, fax (062) 78 14 521

Łęka Opatowska, dn. 02.10.2020 r.

ZPPG.271.18.2020

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „**Budowa terenów rekreacyjnych w Opatowie i w Trzebieniu**”

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy Łęka Opatowska, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) informuje o :

- 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 1 zamówienia – Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Opatowie

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3, złożona przez:

Apis Polska Sp. z o.o. ul. 3 Maja 85 37-500 Jarosław

Cena oferty: 139 516,84 zł brutto

Długość okresu gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wskazany Wykonawca złożył ofertę zgodną z przedmiotem zamówienia. Udokumentował spełnianie wymagań dla Wykonawców określonych w SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta, uzyskała najwyższy bilans punktów, tj. 100 pkt w kryteriach oceny ofert wskazanych w SIWZ („cena oferty” - 60 pkt, „długość okresu gwarancji” 40 pkt).

- 2) wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanej ofertom:

W Części nr 1 wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punkty uzyskane w kryterium "cena oferty" [pkt]	Punkty uzyskane w kryterium "długość okresu gwarancji" [pkt]	Bilans kryteriów [pkt]
1.	NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Ul. Chrobrego 1 12-100 Szczecno	55,83	40,00	95,83
2.	Active Line Marcin Taczalski Ul. Wojciechowska 7F 20-704 Lublin	51,11	40,00	91,11

3.	Apis Polska Sp. z o.o. Ul. 3 Maja 85 37-500 Jarosław	60,00	40,00	100,00
4.	„ROYAL PLAY” Łukasz Piotrowski Ul. Przedszkolna 4/30 07-320 Małkinia Górna	47,68	40,00	87,68

3) **dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:**

Nie dotyczy.

4) **nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:**

Nie dotyczy

5) **Unieważnieniu postępowania w zakresie Części nr 2 zamówienia - Remont wraz z rozbudową kompleksu rekreacyjno sportowego w Trzebieniu.**

Postępowanie dla Części nr 2 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, zgodnie z którym „1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
4) *cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty*”.

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu w zakresie części nr 2 przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty. Wobec powyższego Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie Części nr 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego w zakresie Części nr 1 zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawa zamówień publicznych.

WÓJT GMINY
mgr Adam Topis