



GMINA ŁĘKA OPATOWSKA

ul. Akacjowa 4
63 – 645 Łęka Opatowska
tel. (062) 78 14 520, fax (062) 78 14 521

www.leka-opatowska.pl

Łęka Opatowska, dnia 26.08.2022r.

ZPPG.271.16.2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn.:

„Modernizacja Sali OSP w Trzebieniu”

Zamawiający Gmina Łęka Opatowska działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710), dalej „ustawa PZP”, informuje o:

Unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. „Modernizacja Sali OSP w Trzebieniu”.

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Uwagi
1.	„MAG-DOM” Firma Ogólnobudowlana Sławomir Magnucki Siemianice ul. Żabia 1 63-645 Łęka Opatowska	Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 63 ust 2 PZP

2.	KRIS-BUD Krzysztof Józwik, Dębówka 37, 98-275 Brzeźnio	Cena oferty: 387 528,95zł. Długość okresu gwarancji: 60 miesięcy
----	---	---

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania kwotę 280 000,00 zł. Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do wysokości jedynej ważnej oferty tj. do kwoty 387 528,95 zł. Wobec powyższego, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy
/-/ Małgorzata Gąszczak
Sekretarz Gminy

Podpisano elektronicznie